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ЛОЕСАЛЬНЫЙ с м е тн ы й  РАСЧЕТ № 3

на капитальный ремонт подвальных помещений общего имущества многоквартирного жилого дома, 
по адресу: Белгородская область, г. Ш ебекино. ул.Свободы. дом. №15

Основание: дефектная ведомость 
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

.15,246 тыс. руб. 
_0,358 тыс. руб. 
_38,02 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2001г.

№

пп
Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

ПЗ
й

*  5
S  5  1  
^  °  g  

§  ^
Всего

В том числе Обору­
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Ремонт отмостки

1 ТЕР27-04-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
т 3 7 /п р

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка
{МДС35-П7п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичны е технологическим  
процессам в новом строит ельст ве 03П=1,15; ЭМ=1,25 к  
расх; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)
Автомобильные дороги:
HP (40 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (31 руб.)
СП (23 т б  )• 95% *Л 765  от  ФОТ (31 nv6  1

100 м3 
материал 

а
основани 

я (в
плотном

теле)

0 ,0 9 2780,82 135,94 2598,18 208,03 250 12 234 19 18,078 1,63

2 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от  
31.12.14 
т 3 7 /п о

Песок природный для строительных работ 
средний
Конструкции из кирпича и блоков

м3 9 77,96 702

3 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
31.12.14 
№937/пр

Устройство бетонной подготовки
5 351,93 = 5S 684,67 -102  х  522,87 
(МДС35-1\7п.4.7.При ремонте  и реконструкции зданий  и 
сооружений работы, аналогичны е технологическим  
процессам в  новом строит ельст ве 03П=1,15; ЭМ=1,25 к 
расх: ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)
Бетонные и ж елезобетонные монолит ны е конструкции в 
промышленном строительстве:
HP (153 руб.): 105%*0.9 от ФОТ(162 руб.)
СП (Я1 поб I- бЗУпЮ 763 пт  ФПГ (167 т ,б  1____________________

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и

железобе 
тона в 
деле

0 ,0 9 6034,12 1513,17 2424,08 284,85 543 136 218 26 207 18,63



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Уд I. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс ВЗ,5 (М50)
м3 102

9,18
522,87 4799,95

4 ТССЦ-401-
0066
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
т 3 7 /п о

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
Полы

м3 9 ,1 8 588,12 5399

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 6894 148 452 45 20,26

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в 
Белгородской области МАТ=1,014 (Поз. 2-4))

6983 148 452 45 20,26

Накладные расходы 193

Сметная прибыль 104

Итоги по разделу 1 Ремонт отмостки :
Автомобильные дороги:

Итого Поз. 1 250 12 234 19 1,63

Всего с учетом "12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014" 250 12 234 19 1,63

Накладные расходы 142%*0,9 ФОТ (от 31) 40

Сметная прибыль 95%*0,765 ФОТ (от 31) 23

Итого с накладными и см. прибылью 313 1,63

Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 2 102

Всего с учетом "12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014" П 2

Накладные расходы 122% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0)
Итого с накладными и см. прибылью 712

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:

Итого Поз. 3 543 136 218 26 18,63

Всего с учетом "12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014" 546 136 218 26 18,63

Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 162) 153

Сметная прибыль 65%*0,765 ФОТ (от 162) 81

Итого с накладными и см. прибылью 780 18,63

Полы:
Итого Поз. 4 5399

Всего с учетом "12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014" 5475

Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 75%*0,765 ФОТ (от 0)
Итого с накладными и см. прибылью 5475

Итого 7280 20,26

В том числе:
Материалы 6383



l | 2 |  3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 l l 0 11 12 13 14 15 16 17
Машины и механизмы 452

ФОТ 193

Накладные расходы 193

Сметная прибыль 104

Итого по разделу 1 Ремонт отмостки 7280 20Д 6

Р а зд е л  2. С т р о и т ел ь н ы е  р а б о т ы

5 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
М937/ПР

Демонтаж металлических дверных блоков 
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических  
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 красх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к 
расх.; Т3=0,7; ТЗМ=0,7)
Строительные металлические конструкции:
HP (5 6 руб.): 90% от ФОТ(62 руб.)
СП (53 руб.); 85% от ФОТ(62 руб.)

1 м2 
проема

4 29,81 15,61 14,2 119 62 57 1,68 6,72

6 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
(МДС35-1У п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим  
процессам в новом строительстве 03П=1,15; ЭМ=1,25 к  
расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)
Строительные металлические конструкции:
HP (93 руб.): 90% от ФОТ (103 руб.)
СП (67 nv6  )• 8.5%*0.765 от ФОТ ПОЗ nv6. )

1 м2 
проема

4 80,59 25,65 25,36 322 103 101 2,76 11,04

7 ТССЦ-203-
8146
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
т 3 7 /п о

Блок дверной стальной вн)ггренний 
однопольный дев , площадь 2,1 м2 (ГОСТ 
31173-2003)
Строительные металлические конструкции

м2 4 1785,83 7143

8 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза
Перевозка грузов автотранспортом:
НР0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 0 ,2 12,73 12,73 3 3

9 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от  
31.12.14 
т 3 7 /п р

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой врз^ную
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 0 ,2 37,89 8

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 7595 165 161 17,76

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в 
Белгородской области МАТ=1,014 (Поз. 5,7, 6))

7697 165 161 17,76

Накладные расходы 149

Сметная прибыль 120

Итоги по р а зд ел у  2 Строительные работы :
Строительные металлические конструкции:

Итоги по Поз. 5, 7 HP 90% ФОТ; СП 85% ФОТ
Итого Поз. 5, 7 7262 62 57 6,72

Всего с учетом "12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014" 7362 62 57 6,72



1 | 2 |  3 | 4 |  5 | б  | 7 | 8 | 9 | Ю 11 1 2 13 14 15 16 17
Накладные расходы 90% ФОТ (от 62) 56

Сметная прибыль 85% ФОТ (от 62) 53

Итого с накладными и см. прибылью 7471 6,72

Итоги по Поз. 6 HP 90% ФОТ; СП 85%*0,765 ФОТ
Итого Поз. 6 322 103 101 11,04

Всего с учетом "12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014" 324 103 101 11,04

Накладные расходы 90% ФОТ (от 103) 93

Сметная прибыль 85%*0,765 ФОТ (от 103) 67

Итого с накладными и см. прибылью 484 11,04

Итого 7955 17,76

Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 8 3 3

Всего с зачетом "12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014" 3 3

Погрузо-разгрузочные работы:
Итого Поз. 9 8

Всего с учетом "12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014" 8

Итого 7966 17,76

В том числе:
Материалы 7363

Машины и механизмы 161

ФОТ 165

Накладные расходы 149

Сметная прибыль 120

Итого по разделу 2 Строительные работы 7966 17,76

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 14489 313 613 45 38,02

Итого прямые затраты по смете с зачетом коэффициентов к итогам (12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в 
Белгородской области МАТ=1,014 (Поз. 2-5,7, 6))

14680 313 613 45 38,02

Накладные расходы 342

Сметная прибыль 224

Итоги по смете:
Автомобильные дороги:

Итого Поз. 1 250 12 234 19 1,63

Всего с зачетом "12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014" 250 12 234 19 1,63

Накладные расходы 142%*0,9 ФОТ (от 31) 40

Сметная прибыль 95%*0,765 ФОТ (от 31) 23

Итого с накладными и см. прибылью 313 1,63

Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 2 702

Всего с учетом "12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014" 712



1 | 2 |  3 | 4 |  5 | б | 7 | 8 | 9 | 1 0 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 122% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 0)
Итого с накладными и см. прибылью 712

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:

Итого Поз. 3 543 136 218 26 18,63

Всего с учетом "12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014" 546 136 218 26 18,63

Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 162) 153

Сметная прибыль 65%*0,765 ФОТ (от 162) 81

Итого с накладными и см. прибылью 780 18,63

Полы:
Итого Поз. 4 5399

Всего с зшетом "12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014" 5475

Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 75%*0,765 ФОТ (от 0)
Итого с накладными и см. прибылью 5475

Строительные металлические конструкции:
Итоги по Поз. 5, 7 HP 90% ФОТ; СП 85% ФОТ
Итого Поз. 5,7 7262 62 57 6,72

Всего с з^етом "12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014" 7362 62 57 6,72

Накладные расходы 90% ФОТ (от 62) 56

Сметная прибыль 85% ФОТ (от 62) 53

Итого с накладными и см. прибылью 7471 6,72

Итоги по Поз. 6 HP 90% ФОТ; СП 85%*0,765 ФОТ
Итого Поз. 6 322 103 101 11,04

Всего с учетом "12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014" 324 103 101 11,04

Накладные расходы 90% ФОТ (от 103) 93

Сметная прибыль 85%*0,765 ФОТ (от 103) 67

Итого с накладными и см. прибылью 484 11,04

Итого 7955 17,76

Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 8 3 3

Всего с з^етом "12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014" 3 3

Погрузо-разгрз^очные работы:
Итого Поз. 9 8

Всего с учетом "12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне строительства в Белгородской области МАТ=1,014" 8

Итого 15246 38,02

В том числе:
Материалы 13746



~ П  2 1 3 1 4 1 5 1 6 - 7 8 1 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17
Машины и механизмы 613

ФОТ 358

Накладные расходы 342

Сметная прибыль 224

В С Е Г О  п о  с м е т е ... 15 246 38,02

Составил: инженер ПТО 0 0 0  Фасад :
........................■, „ Y:; ' 57; ;,«i

(должностц подпись, раШифровка) v \
О.И. Рябоволова

<■
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