

Сторона, получившая претензию, рассматривает ее в установленный законом срок, а затем либо устраняет выявленные нарушения, либо направляет мотивированный письменный отказ от удовлетворения претензии с приложением документов, подтверждающих правомерность такого отказа.

При не достижении сторонами согласия, а также в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Белгородской области в установленном порядке.

13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.4. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

13.5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

13.6. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.

СТАТЬЯ 14. Приложения .

1. Приложение № 1 – Обоснование цены договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома.
2. Приложение № 2 – Сметная документация.
3. Приложение № 3 – График производства работ.

СТАТЬЯ 15. Местонахождение и реквизиты сторон.

15.1. Заказчик: «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области»

Местонахождение: 308000, г. Белгород, Белгородский проспект, д. 85-А

Реквизиты: ИНН/КПП 3123231839/312301001 р/с 40703810707000000254 в Белгородском отделении № 8592 ПАО «Сбербанк России» БИК 041403633 к/с 30101810100000000633 ОГРН 1027100132195

15.2. Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Строитель Белогорья».

Местонахождение: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Интернациональная, д.32А

Реквизиты: ИНН 3110009964, КПП 311001001, БИК 041403633

Отделение № 8592 Сбербанка России г. Белгород к/с 30101810100000000633, р/с 40702810007060100167

16. Подписи сторон:

Заказчик

«Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области»

Исполнительный директор

Белоковаленко Л.И.

« » 2018 г.

Подрядчик

ООО «Строитель Белогорья»

Директор

Алексядис Ф.Ф.

« » 2018 г.



Приложение № 1
к Договору № 2018-1
от _____ 20__ г.