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3 ТЕР12-01-

017-01
Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 красх.; Т3=0,8; 
ТЗМ=0,8)
HP (1651 руб.): 120%*0,9 от Ф ОТ (1529 руб.)
СП (760 руб.): 65%*(0,9*0,85) от ФОТ (1529 руб.)

100 м2
СТЯЖКИ

7,94 334,98 176,17 158,81 16,39 2660 1399 1261 130 21,78 172,93

4 ТЕР12-01-
017-02

Демонтаж выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 до 
толщ. 30 мм
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; 
ТЗМ=0,8;
коэфициент кратности П3=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к  
расх.; ЗПМ=30; МАТ-30 к расх.; Т3=30; ТЗМ=30))
HP (1731 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (1603 руб.)
СП (797 руб.): 65%*(0,9*0,85) от ФОТ (1603 руб.)

100 м2 
стяжки

7,94 261 194,1 66,9 7,8 2072 1541 531 62 24 190,56

5 ТЕР46-04-
008-01

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов (кровля,парапеты,)
НР (827 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (835 руб.)
СП (447 руб.): 70%*(0,9*0,85) от ФОТ (835 руб.)

100 м2 
покрытия

7,94 144,62 105,12 39,5 1148 835 313 14,38 114,18

6 ТЕРр58-3-
1

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.
НР (81 руб.): 83% от ФОТ (97 руб.)
СП (57 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (97 руб.)

100 м 
труб и 

покрытий

1,446 66,79 66,52 0,27 97 97 9,1 13,16

7 ТЕРр58-2-
2

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных
НР (38 руб.): 83% от ФОТ (46 руб.)
СП (27 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (46 руб.)

100 окон 0,02 2317,83 2304,29 13,54 46 46 309,3 6,19

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 6884 4289 2595 234 538,56

Накладные расходы 4803

Сметная прибыль 2357

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 1516 38,71

Строительные металлические конструкции 88 2,83

Кровли 9672 363,49

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

2422 114,18

Крыши, кровли 346 19,35

Итого 14044 538,56

В том числе:

Машины и механизмы 2595
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ФОТ 4523

Накладные расходы 4803

Сметная прибыль 2357

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 14044 538,56

Раздел 2. Общестроительные работы
8 ТЕР12-01-

017-01
Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)
HP (2391 руб.): 120%Ю,9 от ФОТ (2214 руб.)
СП (1101 руб.): 65%о*(0,9Ю,85) от Ф ОТ (2214 руб.)

100 м2
СТЯЖКИ

7,94 1108,7 253,24 248,14 25,61 8803 2011 1970 203 31,3 248,52

ТЕР12-01-
017-02

Устройство выравнивающих стяжек; на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 
толщ. 30мм)
(МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25красх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й 
уровень);
Коэф.кратности П3=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; 
ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; Т3=30; ТЗМ=30) (1-й уровень)) 
HP (2175 руб.): 120%*0,9 от Ф ОТ (2014 руб.)
СП (1001 руб.): 65%*(0,9Ю,85) от Ф ОТ (2014 руб.)

100 м2
СТЯЖКИ

7,94 1407,71 243,91 84,4 9,68 11177 1937 670 77 30,15 239,39

10 ТЕР12-01-
010-01

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
(МДС35-1\/п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25красх.; ЗПМ=1,25; 73=1,15; ТЗМ=1,25)
HP (486 руб.): 120%*0,9 от Ф ОТ (450 руб.)
СП (224 руб.): 65%*(0,9Ю,85) от Ф О Т (450 руб.)

100 м2 
покрытия

0,433 13122,15 1036 34,85 3,16 5682 449 15 129,66 56,14

11 ТЕР12-01-
016-02

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер; готовой эмульсией 
битумной
26,84= 117,53 - 0,045 x 2 015,32 
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 
73=1,15; ТЗМ=1,25)
HP (227руб.): 120%*0,9 от Ф О Т (210 руб.)
СП (104 руб.): 65%*(0,9Ю,85) от Ф О Т (210 руб.)

100 м2 
кровли

7,94 31,25 26,4 4,85 248 210 38 3,22 25,57



12

Тз

ТССЦ-113-
2221

Праймер битумный производства «Техно- 
Николь»

10 11 12 13 14 15 16 17
0,3573 11524,77 4118

ТЕР15-01-
060-02

Наружная облицовка ловерхности стен в 
горизонтальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его устройством): 
фасадными панелями из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием 
«Полиэстер» без пароизоляционного слоя
11 206,68 = 29 403,60 - 1 1 6 х  156,87 
(МДС35-1\/ п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25красх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС35 пр.1 т.З п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15)
HP (70 руб.): 105%*0,9 от Ф ОТ (74 руб.)
СП (31 руб.): 55%*(0,9*0,85) от Ф О Т (74 руб.)

100 м2 
поверхно 

сти
облицовк 

и

0,0612 11581,15 1205,86 264,19 5,28 709 74 16 140,06 8,57

14 ТССЦ-101.
4562

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 6,732 56,26 379

15 ТЕР15-01-
070-02

Облицовка; дверных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием с 
установкой наличников из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием 
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС38пр.1 т.З п.11.1.Ремонт фасадов ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15)
HP (26 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (27 руб.)
СП (11 руб.): 55%*(0,9*0,85) от Ф ОТ (27 руб.)

1 м2 
проемов

1.4 256,25 19,58 0,72 359 27 2,25 3,15

16 ТЕР20-02-
010-08

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром 
4000 мм
НР (422 руб.): 128%*0,9 от Ф ОТ (366 руб.)
СП (232 руб.): 83%*(0,9Ю,85) от Ф ОТ (366 руб.)

1 ЗОНТ 12 49,98 30,3 7,84 0,13 600 364 94 3,65 43,8

17 ТССЦ-301-
0295

Зонты вентиляционных систем из листовой 
оцинкованной стали, прямоугольные, 
периметром шахты до 4000 мм

шт. 12 1585,41 19025



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 ТЕР09-04-

012-01
Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
(МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25красх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)
HP (29 руб.): 90%Ю,9 от ФОТ (36 руб.)
СП (23 руб.): 85%*(0,9*0,85) от ФОТ (36 руб.)

1 м2 
проема

1,4 80,59 25,65 25,36 113 36 36 2,76 3,86

19 ТССЦ-203-
8146

Блок дверной стальной внутренний 
однопольный дев, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 
31173-2003)

м2 1.4 1785,83 2500

20 ТССЦ-101-
0889

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных

компл. 2 87,24 174

21 ТССЦпг-01
01-01-041

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
НР 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 31 37,89 1175

22 ТССЦпг-03
21-01-005

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км 1 класс груза 
НР 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 31 6,36 6,36 197 197

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 55259 5108 3037 283 629

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспорт МАТ=1,014 (Поз. 8-15,17,16, 18-20)) 55902 5108 3037 283 629

Накладные расходы 5825

Сметная прибыль 2728

Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :
Кровли 38056 569,62

Отделочные работы 20894 11,72

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

1256 43,8

Строительные металлические конструкции 2701 3,86

Деревянные конструкции 176

Погрузо-разгрузочные работы 1175

Перевозка грузов автотранспортом 197

Итого 64455 629

В том числе:

Материалы 46582

Машины и механизмы 3037

ФОТ 5391



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 5825

Сметная прибыль 2728

Итого по разделу 2 Общестроительные работы 64455 629

Раздел 3. Облицовка вентканалов
23 ТЕР09-03-

046-03
Монтаж перегородок: стальных, консольных, 
сетчатых (вент.шахты, выход кровлю ) 
(МДС35-1\/п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25красх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)
HP (300 руб.): 90%Ю,9 от ФОТ (370 руб.)
СП (241 руб.): 85%*(0,85Ю,9) от ФОТ (370 руб.)

100 м2 0,7112 820,64 515,87 72,04 4,9 584 367 51 3 59,92 42,62

24 ТССЦ-101-
1736

Профили холодногнутые из оцинкованной 
стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма 
размеров равная ширине исходной 
заготовки 101-150 мм

т 0,10668 15166,4 1618

25 ТЕР09-04-
002-01

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
(МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25красх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)
HP (218 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (269 руб.)
СП (134 руб.): 85%*(0,85Ю,9) * (0,9*0,85) от ФОТ (269 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,7112 1087,67 334,77 558,4 43,88 774 238 397 31 40,83 29,04

26 ТССЦ-101-
3139

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8x38 мм (6шт)

10 шт. 38,4 4,07 156

27 ТССЦ-101-
4562

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер С8-1150-0,5

м2 78,232 56,26 4401

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 7533 605 448 34 71,66

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспорт МАТ=1,014 (Поз. 23-24, 26-27, 25)) 7623 605 448 34 71,66

Накладные расходы 518

Сметная прибыль 375

Итоги по разделу 3 Облицовка вентканалов :
Строительные металлические конструкции 8516 71,66

Итого 8516 71,66

В том числе:
Материалы 6570

Машины и механизмы 448

ФОТ 639



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 518

Сметная прибыль 375

Итого по разделу 3 Облицовка вентканалов 8516 71,66

Раздел 4. Кровля из наплавляемых материалов
28 ТЕР12-01-

002-09
Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя ( 
кровля и парапеты)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 
Т3=1,15; ТЗМ=1,25)
HP (1277 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (1182 руб.)
СП (588 руб.): 65%*(0,9*0,85) от ФОТ (1182 руб.)

100 м2 
кровли

7,94 8248,74 145,66 58,24 3,16 65495 1157 462 25 16,51 131,09

29 ТЕР12-01-
004-01

Устройство примыканий рулонных и 
мастичных кровель к стенам и парапетам 
высотой: до 600 мм без фартуков(выход на 
кровлю+парапет+козырьки)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 
Т3=1,15; ТЗМ=1,25)
HP (272 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (252 руб.)
СП (125 руб.): 65%*(0,9*0,85) от ФОТ (252 руб.)

100 м 
примыка 

ний

0,96 4497,74 258,43 225,66 3,8 4318 248 217 4 30,02 28,82

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 69813 1405 679 29 159,91

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспорт МАТ=1,014 (Поз. 28-29)) 70761 1405 679 29 159,91

Накладные расходы 1549

Сметная прибыль 713

Итоги по разделу 4 Кровля из наплавляемых материалов :
Кровли 73023 159,91

Итого 73023 159,91

В том числе:

Материалы 68677

Машины и механизмы 679

ФОТ 1434

Накладные расходы 1549

Сметная прибыль 713

Итого по разделу 4 Кровля из наплавляемых материалов 73023 159,91

Раздел 5. Козырьки подъездов
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30 ТЕР46-04-

008-01
Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов (кровля,парапеты,)
НР (36 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (36 руб.)
СП (19 руб.): 70%*(0,9*0,85) от ФОТ (36 руб.)

100 м2 
покрытия

0,336 144,62 105,12 39,5 49 36 13 14,38 4,83

31 ТЕРр58-3-
1

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.
НР (6 руб.): 83% от ФОТ (7 руб.)
СП (4 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (7 руб.)

100 м 
труб и 

покрытий

0,102 66,79 66,52 0,27 7 7 9,1 0,93

32 ТЕР12-01-
017-01

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (51 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (47 руб.)
СП (23 руб.): 65%*(0,9*0,85) от ФОТ (47 руб.)

100 м2 
стяжки

0,17 1108,7 253,24 248,14 25,61 188 43 42 4 31,3 5,32

33 ТЕР12-01-
017-02

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 
толщ. 30мм)
(МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,25красх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25(1-й 
уровень);
Коэф.кратности П3=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; 
ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; Т3=30; ТЗМ=30) (1-й уровень)) 
НР (46 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (43 руб.)
СП (21 руб.): 65%*(0,9*0,85) от Ф О Т(43 руб.)

100 м2 
стяжки

0,17 1407,71 243,91 84,4 9,68 239 41 14 2 30,15 5,13

34 ТЕР12-01-
016-02

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной
26,84 = 117,53 - 0,045 x 2 015,32 
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 
Т3=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (10 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (9 руб.)
СП (4 руб.): 65%*(0,9*0,85) от ФОТ (9 руб.)

100 м2 
кровли

0,336 31,25 26,4 4,85 11 9 2 3,22 1,08

35 ТССЦ-113-
2221

Праймер битумный производства «Техно- 
Николь»

т 0,0151 11524,77 174

36 ТЕР12-01-
002-09

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя
НР (24 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (22 руб.)
СП (11 руб.): 65%*(0,9*0,85) от ФОТ (22 руб.)

100 м2 
кровли

0,17 8218,09 126,66 46,59 2,53 1397 22 8 14,36 2,44



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37 ТЕР12-01-

004-01
Устройство примыканий рулонных и 
мастичных кровель к стенам и парапетам 
высотой: до 600 мм без фартуков(выход на 
кровлю+парапет+козырьки)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в 
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 
Т3=1,15; ТЗМ=1,25)
HP (35 руб.): 120%о*0,9 от ФОТ (32 руб.)
СП (16 руб.): 65%*(0,9*0,85) от ФОТ (32 руб.)

100 м 
примыка 

ний

0,124 4497,74 258,43 225,66 3,8 558 32 28 30,02 3,72

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2623 190 107 6 23,45

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспорт МАТ=1,014 (Поз. 32-37)) 2656 190 107 6 23,45

Накладные расходы 207

Сметная прибыль 99

Итоги по разделу 5 Козырьки подъездов :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 

конструктивных элементов)
104 4,83

Крыши, кровли 17 0,93

Кровли 2841 17,69

Итого 2962 23,45

В том числе;

Материалы 2359

Машины и механизмы 107

ФОТ 196

Накладные расходы 207

Сметная прибыль 99

Итого по разделу 5 Козырьки подъездов 2962 23,45

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 142112 11597 6866 586 1422,58

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Транспорт МАТ=1,014 (Поз. 2,18-19, 24, 26-27, 23, 25, 3-4, 8-12, 28-29, 32- 
37, 13-15, 17, 16, 20))

143826 11597 6866 586 1422,58

Накладные расходы 12901

Сметная прибыль 6272

Итоги по смете:
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 1516 38,71

Строительные металлические конструкции 11305 78,35

Кровли 123592 1110,71

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

2525 119,01



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Крыши, кровли 363 20,28

Отделочные работы 20894 11,72

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

1256 43,8

Деревянные конструкции 176

Погрузо-разгрузочные работы 1175

Перевозка грузов автотранспортом 197

Итого 162999 1422,58

В том числе:

Материалы 124188

Машины и механизмы 6866

ФОТ 12183

Накладные расходы 12901

Сметная прибыль 6272

ВСЕГО по смете i f  *
------------------------------------------------------------------------------------------------------уЛ п г ________ у  ___________________________________________

162 999 1422,58

Составил: инженер ПТО ООО "Фасад
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