
ГРАНД-Смета 2020.1 
СОГЛАСОВАНО:
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Капитальный ремонт многоквартирного дома №3 по ул. Мичурина, с. Бе*

УТВЕРЖДАЮ:
ИСПОЛ1 йй директор

е/ -С; ..О1 действия реформированию 
родской области 
енко Л. И.

2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на ЛСР №3- Система водоотведения Мичурина 3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

_4,854 тыс. руб. 
_0,987 тыс. руб. 
_122,06 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на .

№
пп

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн.
Т/з мех. 
на ед

Т/з мех. 
Всегование Наименование Ед. изм. Кол.

Всего
В том числе

Всего
В том числе раб. на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Ремонт системы канализации (Магистрали)

1 ТЕР16-04-
004-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Демонтаж внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 110 мм
611,33 = 4 865,80 - 99,8 X 42,63 
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних 
санитарно-технических устройств (водопровода, 
газопровода, канализации, водостоков, отопления, 
вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к  расх.; ЗПМ-0,4, МАТ=0 
красх.; Т3=0,4; ТЗМ=0,4;
12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014) 
HP (55 руб.): 128%-0.9 от ФОТ 
СП (34 руб.): 83%*0 85 от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,245
24,5 /1 0 0

216,54 196,97 19,57 1,29 53 48 5 22,332 5,47 0,112 0,03
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ГРАНД-Смета 2020.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТССЦпг-01-

01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014) 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 0,086 37,89 37,89 3 3

3 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ-1.014) 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 0,086 12,73 12,73 1 1

4 ТЕР16-04-
004-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Прокладка внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 110 мм
611,33 = 4 865,80 - 99,8 X 42,63 
(МДС35 пр. 1 т.1 п. 2. Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предиетов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2красх:, ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2;
МДС35-1У п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 
красх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25;
12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014) 
HP (192 руб.); 128%*0.9 от ФОТ 
СП (118 руб.): 83%*0.85 от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,245
24,5/100

823,9 679,54 73,41 4,83 202 166 18 1 77,0454

: \  
V' '?J

18,88

Г’ objv.vA, 
£р  од

0,42

# \

м/ш /
Ш

0.1

5 ТССЦ-507-
4372
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Трубы канализационные полипропиленовые 
раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,5 
м
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014)

шт. 9 20,75 187

6 ТССЦ-507-
4374
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
Na937/np

Трубы канализационные полипропиленовые 
раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,0 
м
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014)

шт. 4 28,2 113
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТССЦ-507-

4376
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Трубы канализационные полипропиленовые 
раструбные диаметром 110 мм, длиной 2,0 
м
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014)

ШТ. 8 46,93 375

8 Прайс-лист Колено 110x87
МАТ=67,88/1,2/3.6
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014)

шт 4 15,93
«7,88/7,23,6

64

9 Прайс-лист Муфта ремонтная 110
МА Т=65.46/1,2/3,6
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ-1,014)

шт 2 15,36
65,46/1,2/3,8

31

10 Прайс-лист Ревизия 110
МАТ=120,15/1,2/3,6
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014)

ШТ 2 28,2
120,15/1,1X3,6

56

/Л
. 1-5И1Г > ‘ч

11 Прайс-лист Тройник 110/50x45
МАТ=81,42/1,2/3,6
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ-1,014)

ШТ 8 19,11
01,42/1,2/3,6

153 Г i >

|4 ;т! т.т
VC

NSi ^ 7 - ] °  о)

12 Прайс-лист Хомут металлический 4"(Ю7*115)
МАТ=46,43/1,2/3,6
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ-1,014)

шт 16 10,9
46.43/1,2/3,6

174
J

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1412 217 24 1 24,35 0,13

Накладные расходы 248

Сметная прибыль 152

Итоги по разделу 1 Ремонт системы канализации (Магистрали):
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)
1808 24,35 0,13

Погрузо-разгрузочные работы 3

Перевозка грузов автотранспортом 1

Итого 1812 24,35 0,13

В том числе:
Материалы 1171

Машины и механизмы 24

ФОТ 218

Накладные расходы 248

Сметная прибыль 152

Итого по разделу 1 Ремонт системы канализации (Магистрали) 1812 24,35 0,13

Раздел 2. Выпуски системы  канализации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 ТЕР01-02-

057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
(МДС35 пр. 1 т.1 п. 2. Производство строительных и 
друеих работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ-1.2 красх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2;
МДС35-1У п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ=1,25 
к  расх.; ЗПМ-1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25;
12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014) 
HP (222 руб.): 80%"0.9 от ФОТ 
СП (118 руб.): 45%*0.85 от ФОТ

100 м3 
грунта

0,198
(11*2*0,9)7100

1553,52 1553,52 308 308 212,52 42,08

14 ТЕР01-02-
061-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 2 
(МДС35 пр. 1 т.1 п.2. Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП= 1,2; 
ЭМ=1,2красх.; ЗПМ=1,2: Т3=1,2; T3M=1,Z 
МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-1.25 
к  расх.; ЗПМ-1,25; 73=1,15, ТЗМ=1,25;
12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ-1,014) 
HP (114 руб.): 80%*0.9 от ФОТ 
СП (60 руб.): 45%"0.85 от ФОТ

100 м3 
грунта

0,168 942,98 942,98 158 158

/ У с

м0
Р\\ \ *  'S \ \ \  ̂  с-

134,136

. О, 

00

22,53

щ

15 ТЕР01-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2 
(МДС35 пр. 1 т.1 п. 2. Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к расх. ; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2;
МДС35-1\/ п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве 03/7= Г 15; ЭМ-1,25 
к расх. ; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25;
12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014) 
HP (26 руб.): 95%*0.9 от ФОТ 
СП (13 руб.): 50% *0.85 от ФОТ

100 м3 
уплотнен 

ного 
грунта

0,168 390,02 138,15 251,87 43,01 66 23 43 7 17,2914 2,9 456 0,77
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ТЕР23-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного
(МДС35 пр. 1 т.1 п. 2. Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП-1,2; 
ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2;
МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ-1,25 
к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25;
12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014) 
HP (43 руб.): 130% от ФОТ 
СП (25 руб.): 39%*0.85 от ФОТ

10 м3 
основани 

я

0,297
(11Ю.З'0,9)/10

1022,99 107,82 45,6 4,95 304 32 14 1 14,076 4,18 0,525 0,16

17 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 110 мм
720,96 = 7 500,37-99,8 x 67,93 
(МДС35 пр. 1 т.1 п. 2. Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2 к  расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2;
МДС35-1У п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 
к  расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25;
12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014) 
HP (214 руб.): 128%*0.9 от ФОТ 
СП (131 руб.): 83%*0.85 от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,236
23,6/100

944,18 789,72 11,36 0,95 186 3

/ >

/
г о  . у

р ! 4 *

85,008

г А ч ,  
------7:~
I ' t - J i b '  ..«ей,

20,06

1
W

0,075 0,02

18 ТССЦ-103-
2300
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних 
систем канализации (ТУ 2248-001-75245920- 
2005), размером 110x2,2x2000 мм 
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014)

шт. 8 30,12 241

19 ТССЦ-103-
2298
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних 
систем канализации (ТУ 2248-001-75245920- 
2005), размером 110x2,2x1000 мм 
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014)

шт. 7 15,86 111
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 Прайс-лист Муфта ремонтная 110
МАТ=65,46/1,2/3,6
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014)

шт 2 15,36
65,46/Т.2*3.6

31

21 Прайс-лист Переход чугун/пластик 125/110 с манжетой
МАТ=156,69/1,2/3,6
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014)

LUT 2 36,78
156.69/12/3 6

74

Ито го прямые затраты по разделу в базисных ценах 1516 707 60 8 91,75 0,95

Накладные расходы 619

Сметная прибыль 347

Итоги по разделу 2 Выпуски системы канализации :
Земляные работы, выполняемые ручным способом 980 64,61

Земляные работы, выполняемые механизированным способом 105 2,9 0,77

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 372 4,18 0,16

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

1025 20,06 0,02

Итого 2482 91,75 0,95

В том числе:
Материалы 749

Машины и механизмы 60

ФОТ 715

Накладные расходы 619

Сметная прибыль 347

Итого по разделу 2 Выпуски системы канализации 2482 91,75 0,95

Раздел 3. Ремонт системы канализации (стояки в квартирах)

22 TEP16-04-
004-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Демонтаж внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 110 мм 
611,33 = 4 865,80 - 99,8 x 42,63 
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних 
санитарно-технических устройств (водопровода, 
газопровода, канализации, водостоков, отопления, 
вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0.4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ-0 
к  расх.; ТЗ-0,4; ТЗМ=0,4;
12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ-1.014) 
HP (14 руб.): 128%Ю.9 от ФОТ 
СП (8 руб.): 83%*0.85 от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,06
6/100

216,54 196,97 19,57 1,29 13 12 1

/У  ЧшР(. '

■ т -

22,332

X,

Х2- сз\\ 1
1,34 0,112 0,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014) 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 0,0215 37,89 37,89 1 1

24 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014) 
HP 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 0,0215 12,73 12,73

25 ТЕР16-04-
004-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Прокладка внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 110 мм
611,33 = 4 865,80 - 99,8 X 42,63 
(МДС35 пр.1 т.1 п. 2. Производство строительных и 
других работ в существующих зданиях и сооружениях, 
освобожденных от оборудования и других предметов, 
мешающих нормальному производству работ О ЗП-1,2; 
ЭМ=1,2красх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2;
МДСЗб-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 
к  расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25;
12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014) 
HP (47 руб.): 128%*0.9 от ФОТ 
СП (29 руб.): 83%*0.85 от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,06
6/ТОО

823,9 679,54 73,41 4,83 49 41 4

/Г/

/т
и
\н

77,0454

И р -'
А ' С /  

•V. ^
О ч

4,62

■ V ’ o | j

W

0,42 0,03

26 ТССЦ-507-
4372
Приказ 
Минстроя 
России от 
31.12.14 
№937/пр

Трубы канализационные полипропиленовые 
раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,5 
м
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014)

шт. 12 20,75 249

27 Прайс-лист Колено 110x87
МАТ=67,8В/1,2/3,6
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014)

шт 2 15,93
67.аап.из.о

32

28 Прайс-лист Хомут металлический 4"(107*115)
МАТ=46,43/1,2/3,6
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-ой зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014)

шт 4 10,9
40,430,2/3.6

44
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29 Прайс-лист Переход чугун/пластик 125/110с манжетой
МАТ=156,69/1,2/3,6
(12.1 Учитывает транспортные расходы по 2-од зоне 
строительства в Белгородской области МАТ=1,014)

шт 2 36,78
158.69/1.2/2.6

74

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 462 54 5 5,96 0,04

Накладные расходы 61

Сметная прибыль 37

Итоги по разделу 3 Ремонт системы канализации (стояки в квартирах):
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)
559 5,96 0,04

Погрузо-разгрузочные работы 1

Перевозка грузов автотранспортом
Итого 560 5,96 0,04

В том числе:
Материалы 403

Машины и механизмы 5

ФОТ 54

Накладные расходы 61

Сметная прибыль 37

Итого по разделу 3 Ремонт системы канализации (стояки в квартирах) 560 5,96 0,04

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 3390 978 89 9 122,06 1,12

Накладные расходы 928

Сметная прибыль 536

Итоги по смете:
1812 24,35 0,13

Итого ПО разделу 2 Выпуски системы канализации : ’глГимос7и'документаци и, прошедшей ^н^рсные^ 2482 -НТР Стр \ 91,75 0,95

Итого ПО разделу 3 Ремонт системы канализации (СТОЯКИ В квартирах) I И Управление государственной экспертизы» 560 h 5,96 0,04

Итого j  Зз состав „  объемы работ отютамнкость несет З а ^ Ш 4854 *  ( \ °  Щ  
-

122,06 1,12

В том числе: j f y f  Q 2o f_ r .
. .. ..

МаТеРИаЛЫ I
2323

V .....  . ... * / /
Машины и механизмы ,« |,.л п ь « » .к 89

> / /

ФОТ r^ f  Иванов 987

Накладные расходы / 928

Сметная прибыль 536

ВСЕГО по смете 4854 122,06 1,12
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