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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО:

"____" ________________ 202_  года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов  Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр,
873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от
30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр,
321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр
сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в
строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости
строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами
мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации Белгородская область, Алексеевский район
Наименование зоны субъекта Российской Федерации г. Алексеевка

Капитальный ремонт многоквартирного дома расположенного по адресу: Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. П. Ющенко, д. 112
(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного дома расположенного по адресу: Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. П. Ющенко, д. 112
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 
Общестроительные работы

 (наименование работ и затрат)
Составлен базисно-индексным методом
Основание дефектная ведомость № 02-01-01

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2022 г. (01.01.2001г.)

Сметная стоимость 6681.44 (483,67) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 5054.00 (464,82) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1041.22 (36,68) тыс.руб.
монтажных работ 513.86 (18,85) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 4219.70 чел.час.
оборудования 0.00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 176.94 чел.час.
прочих затрат 0.00 (0) тыс.руб.   
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов,
отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Сметная
стоимость в

текущем уровне
цен, руб.на

единицу
коэффици

енты

всего с учетом
коэффициенто

в
на единицу коэффицие

нты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
Демонтажные работы

1 ФЕРр65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром: до 32 мм

100 м 0.12

Объем=12 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 230.97 1.5 41.57 28.39 1,180.17

2 ЭМ 4.56 1.5 0.82

3 в т.ч. ОТм 0.68 1.5 0.12 28.39 3.41

4 М 28.10 3.37

Н 999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0.19 0.0228

ЗТ чел.-ч 28.03 1.5 5.0454

ЗТм чел.-ч 0.05 1.5 0.009

Итого по расценке 263.63 45.76

ФОТ 41.69 1,183.58

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

% 87 87 36.27 1,029.71

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

% 44 44 18.34 520.78

Всего по позиции 100.37

2 ФЕРр65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром: до 63 мм

100 м 0.185

Объем=(15+3,5) / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 288.02 1.5 79.93 28.39 2,269.21

2 ЭМ 7.09 1.5 1.97

3 в т.ч. ОТм 1.35 1.5 0.37 28.39 10.50

4 М 33.60 6.22

Н 999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0.22 0.0407

ЗТ чел.-ч 34.66 1.5 9.61815

ЗТм чел.-ч 0.1 1.5 0.02775

Итого по расценке 328.71 88.12

ФОТ 80.30 2,279.71

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

% 87 87 69.86 1,983.35
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Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

% 44 44 35.33 1,003.07

Всего по позиции 193.31

3 ФССЦпг-01-01-01-041 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных
перевозках: Погрузка мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0.0635 42.98 1.5 4.09

Объем=0,0228+0,0407

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

Всего по позиции 4.09

4 ФССЦпг-03-21-01-015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: I класс груза до 15 км

1 т груза 0.0635 13.38 1.5 1.27

Объем=0,0228+0,0407

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

Всего по позиции 1.27

Магистрали ХВС ввод
5 ФЕР16-04-002-04 Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб наружным
диаметром: 40 мм

100 м 0.15

Объем=(10+5) / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 1,346.80 1.725 348.48 28.39 9,893.35

2 ЭМ 525.70 1.875 147.85

3 в т.ч. ОТм 71.70 1.875 20.17 28.39 572.63

4 М 85.11 12.77

П,Н 18.1.09.06 Арматура муфтовая шт 0 0

П,Н 23.1.02.07 Крепления кг 0 0

Н 24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые м 93.7 14.055

П,Н 24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым
трубам

шт 0 0

ЗТ чел.-ч 140 1.725 36.225

ЗТм чел.-ч 5.35 1.875 1.5046875

Итого по расценке 1,957.61 509.10

ФОТ 368.65 10,465.98

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,
вентиляция и кондиционирование воздуха)

% 121 0.9 108.9 401.46 11,397.45

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,
вентиляция и кондиционирование воздуха)

% 72 0.85 61.2 225.61 6,405.18

Всего по позиции 1,136.17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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6 ФССЦ-24.3.03.13-0002 Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100,
стандартное размерное отношение SDR11
номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина
стенки 3,7 мм (прим)

м 14.055 24.28 341.26

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 341.26

7 ФЕР16-04-002-01 Прокладка трубопроводов водоснабжения из
напорных полиэтиленовых труб наружным
диаметром: 20 мм

100 м 0.12

Объем=12 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 1,577.68 1.725 326.58 28.39 9,271.61

2 ЭМ 1,165.06 1.875 262.14

3 в т.ч. ОТм 157.72 1.875 35.49 28.39 1,007.56

4 М 69.63 8.36

П,Н 18.1.09.06 Арматура муфтовая шт 0 0

П,Н 23.1.02.07 Крепления кг 0 0

Н 24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые м 89.9 10.788

П,Н 24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым
трубам

шт 0 0

ЗТ чел.-ч 164 1.725 33.948

ЗТм чел.-ч 11.71 1.875 2.63475

Итого по расценке 2,812.37 597.08

ФОТ 362.07 10,279.17

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,
вентиляция и кондиционирование воздуха)

% 121 0.9 108.9 394.29 11,194.02

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,
вентиляция и кондиционирование воздуха)

% 72 0.85 61.2 221.59 6,290.85

Всего по позиции 1,212.96

8 ФССЦ-24.3.03.13-0001 Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100,
стандартное размерное отношение SDR11
номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина
стенки 3,0 мм (прим)

м 10.788 15.56 167.86

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 167.86

9 ФССЦ-24.1.02.01-0017 Хомуты двухболтовые с быстродействующим
замком для крепления труб размером 48-53 мм

шт 2 16.73 33.46

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 33.46

10 ФССЦ-24.1.02.01-0016 Хомуты двухболтовые с быстродействующим
замком для крепления труб размером 40-45 мм

шт 11 14.89 163.79

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Объем=5+4+2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Всего по позиции 163.79

11 ФЕР16-04-001-01 Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 50 мм

100 м 0.035

Объем=3,5 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 579.33 1.725 34.98 28.39 993.08

2 ЭМ 2.67 1.875 0.18

3 в т.ч. ОТм 0.40 1.875 0.03 28.39 0.85

4 М 55.37 1.94

П,Н 18.1.02.01 Задвижки шт 0 0

П,Н 23.1.02.07 Крепления кг 0 0

Н 24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм

м 99.8 3.493

ЗТ чел.-ч 58.4 1.725 3.5259

ЗТм чел.-ч 0.03 1.875 0.0019688

Итого по расценке 637.37 37.10

ФОТ 35.01 993.93

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,
вентиляция и кондиционирование воздуха)

% 121 0.9 108.9 38.13 1,082.39

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,
вентиляция и кондиционирование воздуха)

% 72 0.85 61.2 21.43 608.29

Всего по позиции 96.66

12 ФССЦ-24.3.03.13-0003 Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100,
стандартное размерное отношение SDR11
номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина
стенки 4,6 мм (прим)

м 3.493 37.62 131.41

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 131.41

13 ФССЦ-24.3.05.15-0221 Тройник полиэтиленовый, удлиненный, SDR11,
диаметр 50 мм (прим)

шт 1 79.70 79.70

(Материалы)

Всего по позиции 79.70

14 ФССЦ-24.3.05.08-0112 Отвод полиэтиленовый удлиненный 90°,
номинальный внутренний диаметр 50 мм (прим)

шт 2 82.20 164.40

(Материалы)

Всего по позиции 164.40

15 ФССЦ-24.3.05.08-0112 Отвод полиэтиленовый удлиненный 45°,
номинальный внутренний диаметр 50 мм (прим)

шт 2 82.20 164.40

(Материалы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Всего по позиции 164.40

16 ФССЦ-24.3.05.15-0195 Тройник полиэтиленовый, диаметр 50 мм (прим) шт 1 5.70 5.70

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 5.70

17 ФССЦ-24.3.05.15-0191 Тройник полиэтиленовый, диаметр 20 мм(прим) шт 2 0.62 1.24

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 1.24

18 ФССЦ-24.3.05.07-0501 Муфта полиэтиленовая, диаметр 40 мм компл 2 45.80 91.60

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 91.60

19 ФССЦ-24.3.05.07-0512 Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 20
мм (прим)

шт 0 68.75

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 0.00

20 ФССЦ-24.3.05.07-0213 Муфта переходная полиэтиленовая электросварная,
диаметр 50х32 мм (прим)

шт 2 258.70 517.40

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 517.40

21 ФССЦ-24.3.05.07-0211 Муфта переходная полиэтиленовая электросварная,
диаметр 40х25 мм (прим)

шт 2 85.50 171.00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 171.00

22 ФССЦ-24.3.05.16-0141 Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный,
SDR11, диаметр 20 мм (прим)

шт 10 11.33 113.30

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 113.30

23 ФССЦ-24.3.05.16-0141 Угольник полиэтиленовый 45 град., удлиненный,
SDR11, диаметр 20 мм (прим)

шт 6 11.33 67.98

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 67.98

24 ФССЦ-20.1.02.18-0003 Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм 100 шт 1 14.46 14.46

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Объем=100 / 100

Всего по позиции 14.46

25 ФССЦ-24.3.05.07-0061 Муфта полиэтиленовая комбинированная разъемная,
с внутренней резьбой, номинальный наружный
диаметр 20 мм, размер резьбы 1"(прим)

шт 1 26.15 26.15

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 26.15

26 ФССЦ-24.3.05.07-0123 Муфта полипэтиленовая комбинированная
разъемная, с наружной резьбой, номинальный
наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"(прим)

шт 2 38.33 76.66

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Объем=1+1

Всего по позиции 76.66

27 ФССЦ-24.3.05.07-0112 Муфта полиэтиленовая комбинированная, с
наружной резьбой, разъемная диаметром:
20х1/2"(прим)

10 шт 0.2 196.10 39.22

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Объем=2 / 10

Всего по позиции 39.22

28 ФССЦ-24.3.05.07-0062 Муфта полиэтиленовая комбинированная разъемная,
с внутренней резьбой, номинальный наружный
диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"(прим)

шт 1 18.76 18.76

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 18.76

29 ФССЦ-18.1.09.08-1106 Кран шаровой для воды и пара стандартный,
присоединение НР-ВР, с размером резьбы 1/2"

шт 3 33.82 101.46

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 101.46

30 ФССЦ-18.1.09.08-1012 Кран шаровой латунный полнопроходной, со сгоном,
номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка",
присоединение 1"х1", с внутренним резьбовым
присоединением (STI)

шт 2 212.29 424.58

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Объем=1+1

Всего по позиции 424.58

31 ФЕРр65-6-10 Смена: гибких подводок 100 шт 0.02

Объем=2 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 428.10 1.5 12.84 28.39 364.53

2 ЭМ 4.85 1.5 0.15

3 в т.ч. ОТм 1.26 1.5 0.04 28.39 1.14

Н 18.2.06.08 Подводки гибкие компл 100 2

ЗТ чел.-ч 47.2 1.5 1.416

ЗТм чел.-ч 0.1 1.5 0.003

Итого по расценке 432.95 12.99

ФОТ 12.88 365.67

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена
труб, санприборов, запорной арматуры и другое
(ремонтно-строительные)

% 103 103 13.27 376.64

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена
труб, санприборов, запорной арматуры и другое
(ремонтно-строительные)

% 52 52 6.70 190.15

Всего по позиции 32.96

32 ФССЦ-18.2.06.08-0013 Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр
15 мм, длина 500 мм

10 шт 0.2 204.50 40.90

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Объем=2 / 10
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Всего по позиции 40.90

33 ФССЦ-01.7.15.05-0012 Гайки шестигранные, диаметр резьбы 8 мм т 0.02 14,839.00 296.78

(Материалы)

Всего по позиции 296.78

34 ФССЦ-20.1.02.23-0211 Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм шт 12 9.56 114.72

(Материалы)

Объем=2+10

Всего по позиции 114.72

35 ФССЦ-14.5.01.07-0101 Герметик "МОМЕНТ", силиконовый универсальный
прозрачный, "Henkel" (прим.)

л 8.5 77.81 661.39

(Материалы)

Всего по позиции 661.39

36 ФЕР46-03-004-14 Сверление установками алмазного бурения
горизонтальных отверстий в густоармированных
железобетонных конструкциях глубиной 200 мм
диаметром: 250 мм

100
отверстий

0.06

Объем=6 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 1,285.30 1.5 115.68 28.39 3,284.16

2 ЭМ 4,075.69 1.5 366.81

3 в т.ч. ОТм 1,703.81 1.5 153.34 28.39 4,353.32

4 М 7.64 0.46

Н 01.7.15.01 Анкеры шт 100 6

Н 01.7.17.09 Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного
бетона

шт 3.1 0.186

ЗТ чел.-ч 150.68 1.5 13.5612

ЗТм чел.-ч 146.88 1.5 13.2192

Итого по расценке 5,368.63 482.95

ФОТ 269.02 7,637.48

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

% 103 103 277.09 7,866.60

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

% 59 59 158.72 4,506.11

Всего по позиции 918.76

37 ФЕР46-03-004-33 На каждые 10 мм изменения глубины сверления
добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-14

100
отверстий

0.06

Объем=6 / 100

 ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 47.34 30 85.21 28.39 2,419.11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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2 ЭМ 146.15 30 263.07

3 в т.ч. ОТм 61.83 30 111.29 28.39 3,159.52

4 М 0.38 20 0.46

Н 01.7.17.09 Сверла кольцевые алмазные, для бурения абразивного
бетона

шт 0.13 20 0.156

ЗТ чел.-ч 5.55 30 9.99

ЗТм чел.-ч 5.33 30 9.594

Итого по расценке 193.87 348.74

ФОТ 196.50 5,578.63

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

% 103 103 202.40 5,745.99

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

% 59 59 115.94 3,291.39

Всего по позиции 667.08

38 ФССЦ-01.7.17.09-0075 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 125 мм шт 1 3,046.20 3,046.20

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

Всего по позиции 3,046.20

Врезка и гидравлические испытания
39 ФЕР16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем

отопления, водопровода и горячего водоснабжения
диаметром: до 50 мм

100 м 0.305

Объем=30,5 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 58.32 1.725 30.68 28.39 871.01

2 ЭМ 44.51 1.875 25.45

4 М 4.29 1.31

ЗТ чел.-ч 5.01 1.725 2.6358863

Итого по расценке 107.12 57.44

ФОТ 30.68 871.01

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,
вентиляция и кондиционирование воздуха)

% 121 0.9 108.9 33.41 948.53

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,
вентиляция и кондиционирование воздуха)

% 72 0.85 61.2 18.78 533.06

Всего по позиции 109.63

Теплоизоляция трубопровода
40 ФЕР26-01-017-01 Изоляция изделиями из вспененного каучука,

вспененного полиэтилена трубопроводов наружным
диметром: до 160 мм трубками

10 м 1.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №РТС231А220735(Д)
Страница 9 из 60



Страница 10

Объем=12 / 10

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 21.82 1.725 45.17 28.39 1,282.38

2 ЭМ 17.27 1.875 36.97

3 в т.ч. ОТм 2.90 1.875 6.53 28.39 185.39

4 М 89.78 54.00

Н 12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиэтилена м 11 13.2

П,Н 14.3.02.06-0001 Краска на водной основе со специальными добавками,
для защиты теплоизоляционных материалов

л 0 0

ЗТ чел.-ч 2.2 1.725 4.554

ЗТм чел.-ч 0.25 1.875 0.5625

Итого по расценке 83.25 136.14

ФОТ 51.70 1,467.77

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Теплоизоляционные работы % 97 0.9 87.3 45.13 1,281.36

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Теплоизоляционные работы % 55 0.85 46.75 24.17 686.18

Всего по позиции 205.44

41 ФССЦ-12.2.07.05-0070 Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена,
диаметр 64 мм, толщина 13 мм

100 м 0.066 1,179.06 77.82

(Материалы)

Объем=(6*1,1) / 100

Всего по позиции 77.82

42 ФССЦ-12.2.07.05-0051 Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена,
диаметр 42 мм, толщина 9 мм

100 м 0.066 513.79 33.91

(Материалы)

Объем=(6*1,1) / 100

Всего по позиции 33.91

43 ФЕРр65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром: до 32 мм

100 м 0.6

Объем=60 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 230.97 1.5 207.87 28.39 5,901.43

2 ЭМ 4.56 1.5 4.10

3 в т.ч. ОТм 0.68 1.5 0.61 28.39 17.32

4 М 28.10 16.86

Н 999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0.19 0.114

ЗТ чел.-ч 28.03 1.5 25.227

ЗТм чел.-ч 0.05 1.5 0.045

Итого по расценке 263.63 228.83

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ФОТ 208.48 5,918.75

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

% 87 87 181.38 5,149.31

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

% 44 44 91.73 2,604.25

Всего по позиции 501.94

Ремонт системы холодного водоснабжения (стояки)
44 ФССЦ-24.1.02.01-0014 Хомуты двухболтовые с быстродействующим

замком для крепления труб размером 25-30 мм
шт 5 13.79 68.95

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 68.95

45 ФССЦ-24.1.02.01-0013 Хомуты двухболтовые с быстродействующим
замком для крепления труб размером 20-24 мм

шт 100 13.12 1,312.00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 1,312.00

46 ФССЦ-24.3.05.15-0191 Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм шт 2 0.62 1.24

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 1.24

47 ФССЦ-24.3.05.07-0001 Муфта полипропиленовая соединительная для
холодного, горячего водоснабжения и отопления,
диаметр 20 мм

шт 10 4.96 49.60

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 49.60

48 ФССЦ-24.3.05.16-0111 Угольник полипропиленовый 90 град., диаметр 20 мм шт 50 1.32 66.00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 66.00

49 ФССЦ-24.3.05.16-0111 Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 20 мм шт 15 1.32 19.80

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 19.80

50 ФССЦ-11.3.03.15-1030 Накладки (обводы) декоративные из ПВХ для труб
номинальным диаметром 20 мм (прим)

100 шт 0.1 141.46 14.15

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Объем=10 / 100

Всего по позиции 14.15

51 ФССЦ-24.3.05.07-0112 Муфта полипропиленовая комбинированная, с
наружной резьбой, разъемная диаметром: 20х1/2"

10 шт 1.3 196.10 254.93

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Объем=13 / 10

Всего по позиции 254.93

52 ФССЦ-24.3.05.07-0062 Муфта полипропиленовая комбинированная
разъемная, с внутренней резьбой, номинальный
наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"

шт 8 18.76 150.08

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 150.08
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53 ФССЦ-24.3.05.07-0032 Муфта полипропиленовая комбинированная, с
внутренней резьбой, номинальный наружный
диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"

шт 3 6.07 18.21

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 18.21

54 ФССЦ-23.8.01.19-0002 Тройник размером: 1/2" шт 1 50.60 50.60

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 50.60

55 ФССЦ-22.2.02.23-0021 Удлинитель хром 1/2" (прим.) 100 шт 0.03 334.11 10.02

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Объем=3 / 100

Всего по позиции 10.02

56 ФССЦ-24.3.05.02-1139 Заглушка для микротрубок пластиковая, диаметр 16-
63 мм

шт 32 3.71 118.72

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 118.72

57 ФССЦ-18.1.09.06-1016 Кран шаровой муфтовый для воды, номинальный
диаметр 15 мм, с угловым сгоном

шт 19 52.48 997.12

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 997.12

58 ФССЦ-18.1.09.08-1008 Кран шаровой латунный полнопроходной, со сгоном,
номинальный диаметр 15 мм, с рукояткой "бабочка",
присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым
присоединением

шт 30 102.37 3,071.10

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 3,071.10

59 ФССЦ-01.7.15.05-1010 Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр
8 мм

100 шт 0.1 41.14 4.11

(Материалы)

Объем=10 / 100

Всего по позиции 4.11

60 ФССЦ-20.1.02.23-0211 Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм шт 2 9.56 19.12

(Материалы)

Всего по позиции 19.12

61 ФССЦ-14.5.01.07-0101 Герметик "МОМЕНТ", силиконовый универсальный
прозрачный, "Henkel" (прим.)

л 3.5 77.81 272.34

(Материалы)

Объем=7*0,5

Всего по позиции 272.34

62 ФССЦ-18.5.08.10-0001 Планка монтажная для монтажа одной водорозетки
(прим)

шт 2 15.92 31.84

(Материалы)

Всего по позиции 31.84

Итоги по разделу 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения :

     Итого прямые затраты (справочно) 16,267.05 152,858.19

          в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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               Оплата труда рабочих 1,328.99 37,730.04

               Эксплуатация машин 1,114.87 12,007.15

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 327.99 9,311.64

               Материалы 13,823.19 103,121.00

     Строительные работы 18,898.08 227,552.85

          Строительные работы 18,892.72 227,495.12

               в том числе:

                    оплата труда 1,328.99 37,730.04

                    эксплуатация машин и механизмов 1,109.51 11,949.42

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 327.99 9,311.64

                    материалы 13,823.19 103,121.00

                    накладные расходы 1,692.69 48,055.35

                    сметная прибыль 938.34 26,639.31

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ 5.36 57.73

     Итого ФОТ (справочно) 1,656.98 47,041.68

     Итого накладные расходы (справочно) 1,692.69 48,055.35

     Итого сметная прибыль (справочно) 938.34 26,639.31

  Итого по разделу 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 18,898.08 227,552.85

Раздел 2. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведение
Демонтажные работы

63 ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2
м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 0.138

Объем=(27,6*0,5*1) / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 1,201.20 1.725 285.95 28.39 8,118.12

ЗТ чел.-ч 154 1.725 36.6597

Итого по расценке 1,201.20 285.95

ФОТ 285.95 8,118.12

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 0.9 80.1 229.05 6,502.61

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 0.85 34 97.22 2,760.16

Всего по позиции 612.22

64 ФЕР11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев: песчаных м3 2.76

Объем=27,6*0,5*0,2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 25.83 1.725 122.98 28.39 3,491.40

2 ЭМ 27.24 1.875 140.97

3 в т.ч. ОТм 3.01 1.875 15.58 28.39 442.32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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4 М 0.37 1.02

Н 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 1.12 3.0912

ЗТ чел.-ч 2.99 1.725 14.23539

ЗТм чел.-ч 0.3 1.875 1.5525

Итого по расценке 53.44 264.97

ФОТ 138.56 3,933.72

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Полы % 112 0.9 100.8 139.67 3,965.19

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Полы % 65 0.85 55.25 76.55 2,173.38

Всего по позиции 481.19

65 ФССЦ-02.3.01.02-0005 Песок несортированный м3 0.279509 83.49 23.34

(Полы)

Всего по позиции 23.34

66 ФЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов: 1-2

100 м3 0.002795

Объем=(0,279509) / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 106.88 1.725 0.52 28.39 14.76

2 ЭМ 241.58 1.875 1.27

3 в т.ч. ОТм 26.36 1.875 0.14 28.39 3.97

ЗТ чел.-ч 12.53 1.725 0.0604118

ЗТм чел.-ч 2.62 1.875 0.0137304

Итого по расценке 348.46 1.79

ФОТ 0.66 18.73

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Земляные работы, выполняемые механизированным
способом

% 92 0.9 82.8 0.55 15.51

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Земляные работы, выполняемые механизированным
способом

% 46 0.85 39.1 0.26 7.32

Всего по позиции 2.60

67 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов: 2

100 м3 0.1103

Объем=11,03 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 729.00 1.725 138.71 28.39 3,937.98

ЗТ чел.-ч 97.2 1.725 18.494001

Итого по расценке 729.00 138.71

ФОТ 138.71 3,937.98

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 89 0.9 80.1 111.11 3,154.32

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 0.85 34 47.16 1,338.91

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Всего по позиции 296.98

68 ФССЦ-24.3.05.15-0102 Тройник полипропиленовый для систем
водоотведения, диаметр 110 мм

шт 2 20.80 41.60

(Материалы)

Всего по позиции 41.60

Водоотведение
69 ФССЦ-24.3.05.15-0199 Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм шт 12 52.96 635.52

(Материалы)

Всего по позиции 635.52

70 ФССЦ-24.3.05.02-0101 Заглушка полипропиленовая для систем
водоотведения, диаметр 110 мм

шт 2 2.89 5.78

(Материалы)

Всего по позиции 5.78

71 ФССЦ-24.3.05.08-0202 Отвод полипропиленовый 45°, для систем
водоотведения, диаметр 110 мм

шт 14 7.10 99.40

(Материалы)

Всего по позиции 99.40

72 ФССЦ-24.3.05.08-0202 Отвод полипропиленовый 30°, для систем
водоотведения, диаметр 110 мм (прим.)

шт 4 7.10 28.40

(Материалы)

Всего по позиции 28.40

73 ФССЦ-24.3.05.08-0202 Отвод полипропиленовый 15°, для систем
водоотведения, диаметр 110 мм (прим.)

шт 4 7.10 28.40

(Материалы)

Всего по позиции 28.40

74 ФССЦ-24.3.05.12-0001 Ревизия полипропиленовая с крышкой,
номинальный внутренний диаметр 100 мм

шт 2 15.18 30.36

(Материалы)

Всего по позиции 30.36

75 ФССЦ-24.3.05.12-0001 Вытяжка полипропиленовая диаметр 100 мм (прим) шт 1 15.18 15.18

(Материалы)

Всего по позиции 15.18

76 ФССЦ-23.1.02.06-0019 Хомут металлический с шурупом для крепления
трубопроводов диаметром: 108-116 мм

10 шт 3.5 97.59 341.57

(Материалы)

Объем=35 / 10

Всего по позиции 341.57

77 ФССЦ-01.7.15.12-0013 Шпильки резьбовые М8-2000 шт 1 11.48 11.48

(Материалы)

Всего по позиции 11.48

78 ФССЦ-01.7.15.05-1010 Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр
8 мм

100 шт 0.05 41.14 2.06

(Материалы)

Объем=5 / 100

Всего по позиции 2.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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79 ФССЦ-24.3.05.10-0001 Переход полипропиленовый для систем
водоотведения, диаметр 110х50 мм

шт 2 5.79 11.58

(Материалы)

Всего по позиции 11.58

Итоги по разделу 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведение :

     Итого прямые затраты (справочно) 1,966.09 26,610.83

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 548.16 15,562.26

               Эксплуатация машин 142.24 1,531.92

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 15.72 446.29

               Материалы 1,275.69 9,516.65

     Строительные работы 2,667.66 46,528.23

          в том числе:

               оплата труда 548.16 15,562.26

               эксплуатация машин и механизмов 142.24 1,531.92

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 15.72 446.29

               материалы 1,275.69 9,516.65

               накладные расходы 480.38 13,637.63

               сметная прибыль 221.19 6,279.77

     Итого ФОТ (справочно) 563.88 16,008.55

     Итого накладные расходы (справочно) 480.38 13,637.63

     Итого сметная прибыль (справочно) 221.19 6,279.77

  Итого по разделу 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведение 2,667.66 46,528.23

Раздел 3. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжение
Демонтажные работы

80 ФЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт 0.12

Объем=12 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 865.70 1.5 155.83 28.39 4,424.01

2 ЭМ 70.02 1.5 12.60

3 в т.ч. ОТм 30.24 1.5 5.44 28.39 154.44

ЗТ чел.-ч 110 1.5 19.8

ЗТм чел.-ч 2.24 1.5 0.4032

Итого по расценке 935.72 168.43

ФОТ 161.27 4,578.45

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

% 87 87 140.30 3,983.25

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

% 44 44 70.96 2,014.52

Всего по позиции 379.69

Ремонт системы отопления (стояки)
81 ФССЦ-24.1.02.01-0014 Хомуты двухболтовые с быстродействующим

замком для крепления труб размером 25-30 мм
шт 50 13.79 689.50

(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Всего по позиции 689.50

82 ФССЦ-24.3.05.15-0192 Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм шт 10 1.02 10.20

(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))

Всего по позиции 10.20

83 ФССЦ-24.3.05.15-0143 Тройник полипропиленовый переходной, диаметр
25х20х25 мм

шт 30 2.05 61.50

(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))

Всего по позиции 61.50

84 ФССЦ-24.3.05.07-0002 Муфта полипропиленовая соединительная для
холодного, горячего водоснабжения и отопления,
диаметр 25 мм

шт 10 5.96 59.60

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 59.60

85 ФССЦ-24.3.05.07-0086 Муфта полипропиленовая комбинированная, с
наружной резьбой, номинальный наружный диаметр
25 мм, размер резьбы 3/4"

шт 30 11.70 351.00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 351.00

86 ФССЦ-24.3.05.07-0066 Муфта полипропиленовая комбинированная
разъемная, с внутренней резьбой, номинальный
наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"

шт 2 25.65 51.30

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 51.30

87 ФССЦ-18.1.09.08-1058 Кран шаровой латунный, стандартный проход,
номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2),
номинальный диаметр 20 мм, присоединение
3/4"х3/4", с внутренней и внешней резьбой

шт 15 181.54 2,723.10

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции 2,723.10

Итоги по разделу 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжение :

     Итого прямые затраты (справочно) 4,114.63 33,998.36

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 155.83 4,424.01

               Эксплуатация машин 12.60 135.70

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 5.44 154.44

               Материалы 3,946.20 29,438.65

     Строительные работы 4,325.89 39,996.13

          Строительные работы 3,564.69 34,317.58

               в том числе:

                    оплата труда 155.83 4,424.01

                    эксплуатация машин и механизмов 12.60 135.70

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 5.44 154.44

                    материалы 3,185.00 23,760.10

                    накладные расходы 140.30 3,983.25

                    сметная прибыль 70.96 2,014.52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ 761.20 5,678.55

     Итого ФОТ (справочно) 161.27 4,578.45

     Итого накладные расходы (справочно) 140.30 3,983.25

     Итого сметная прибыль (справочно) 70.96 2,014.52

  Итого по разделу 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжение 4,325.89 39,996.13

Раздел 4. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение
Демонтажные работы

88 ФЕРр67-4-1 Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт 0.3

Объем=30 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 45.55 1.5 20.50 28.39 582.00

ЗТ чел.-ч 5.84 1.5 2.628

Итого по расценке 45.55 20.50

ФОТ 20.50 582.00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 91 91 18.66 529.62

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 48 48 9.84 279.36

Всего по позиции 49.00

89 ФЕРр67-3-1 Демонтаж кабеля 100 м 2

Объем=200 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 75.19 1.5 225.57 28.39 6,403.93

2 ЭМ 0.31 1.5 0.93

3 в т.ч. ОТм 0.14 1.5 0.42 28.39 11.92

ЗТ чел.-ч 9.64 1.5 28.92

ЗТм чел.-ч 0.01 1.5 0.03

Итого по расценке 75.50 226.50

ФОТ 225.99 6,415.85

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 91 91 205.65 5,838.42

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 48 48 108.48 3,079.61

Всего по позиции 540.63

90 ФЕРм08-03-599-02 Щитки осветительные, устанавливаемые в нише:
распорными дюбелями, масса щитка до 15
кг//демонтаж

шт 4

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 29.86 0.45 53.75 28.39 1,525.96

2 ЭМ 1.81 0.45 3.26

3 в т.ч. ОТм 0.26 0.45 0.47 28.39 13.34

4 М 40.53 0 0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №РТС231А220735(Д)
Страница 18 из 60



Страница 19

ЗТ чел.-ч 3.01 0.45 5.418

ЗТм чел.-ч 0.02 0.45 0.036

Итого по расценке 72.20 57.01

ФОТ 54.22 1,539.30

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах % 97 97 52.59 1,493.12

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах % 51 51 27.65 785.04

Всего по позиции 137.25

91 ФЕРм08-03-575-01 Прибор или аппарат//демонтаж шт 37

Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 10.22 0.45 170.16 28.39 4,830.84

4 М 0.38 0 0.00

ЗТ чел.-ч 1.03 0.45 17.1495

Итого по расценке 10.60 170.16

ФОТ 170.16 4,830.84

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах % 97 97 165.06 4,685.91

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах % 51 51 86.78 2,463.73

Всего по позиции 422.00

92 ФЕРр67-4-3 Демонтаж: светильников с лампами накаливания 100 шт 0.05

Объем=5 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 49.30 1.5 3.70 28.39 105.04

2 ЭМ 0.94 1.5 0.07

3 в т.ч. ОТм 0.41 1.5 0.03 28.39 0.85

ЗТ чел.-ч 6.32 1.5 0.474

ЗТм чел.-ч 0.03 1.5 0.00225

Итого по расценке 50.24 3.77

ФОТ 3.73 105.89

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 91 91 3.39 96.36

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 48 48 1.79 50.83

Всего по позиции 8.95

93 ФЕРр67-4-3 Демонтаж: светильников с лампами накаливания 100 шт 0.04

Объем=4 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 49.30 1.5 2.96 28.39 84.03

2 ЭМ 0.94 1.5 0.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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3 в т.ч. ОТм 0.41 1.5 0.02 28.39 0.57

ЗТ чел.-ч 6.32 1.5 0.3792

ЗТм чел.-ч 0.03 1.5 0.0018

Итого по расценке 50.24 3.02

ФОТ 2.98 84.60

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 91 91 2.71 76.99

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 48 48 1.43 40.61

Всего по позиции 7.16

Устройство светодиодных светильников
94 ФЕРр67-4-3 Демонтаж: светильников с лампами накаливания 100 шт 0.48

Объем=(14+12+22) / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 49.30 1.5 35.50 28.39 1,007.85

2 ЭМ 0.94 1.5 0.68

3 в т.ч. ОТм 0.41 1.5 0.30 28.39 8.52

ЗТ чел.-ч 6.32 1.5 4.5504

ЗТм чел.-ч 0.03 1.5 0.0216

Итого по расценке 50.24 36.18

ФОТ 35.80 1,016.37

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 91 91 32.58 924.90

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) % 48 48 17.18 487.86

Всего по позиции 85.94

95 ФЕРм08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для помещений: с
нормальными условиями среды, одноламповый

100 шт 0.48

Объем=48 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 700.75 1.5 504.54 28.39 14,323.89

2 ЭМ 158.72 1.5 114.28

3 в т.ч. ОТм 21.97 1.5 15.82 28.39 449.13

4 М 514.36 246.89

ЗТ чел.-ч 70.64 1.5 50.8608

ЗТм чел.-ч 1.75 1.5 1.26

Итого по расценке 1,373.83 865.71

ФОТ 520.36 14,773.02

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах % 97 97 504.75 14,329.83

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах % 51 51 265.38 7,534.24

Всего по позиции 1,635.84
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96 ФССЦ-20.3.03.07-0081 Светильник низковольтный (12В) шт 48 364.82 17,511.36

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

Всего по позиции 17,511.36

97 прайс-лист Датчик движения 1200 w 14 458.33 860.14 7.46 6,416.62

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

Цена=550/1,2

Всего по позиции 860.14 6,416.62

Итоги по разделу 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение :

     Итого прямые затраты (справочно) 19,754.35 169,041.38

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 1,016.68 28,863.54

               Эксплуатация машин 119.28 1,284.65

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 17.06 484.33

               Материалы 18,618.39 138,893.19

     Строительные работы 19,063.18 156,657.54

          в том числе:

               оплата труда 288.23 8,182.85

               эксплуатация машин и механизмов 1.74 18.74

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 0.77 21.86

               материалы 18,371.50 137,051.39

               накладные расходы 262.99 7,466.29

               сметная прибыль 138.72 3,938.27

     Монтажные работы 2,195.09 55,080.27

          в том числе:

               оплата труда 728.45 20,680.69

               эксплуатация машин и механизмов 117.54 1,265.91

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 16.29 462.47

               материалы 246.89 1,841.80

               накладные расходы 722.40 20,508.86

               сметная прибыль 379.81 10,783.01

     Итого ФОТ (справочно) 1,033.74 29,347.87

     Итого накладные расходы (справочно) 985.39 27,975.15

     Итого сметная прибыль (справочно) 518.53 14,721.28

  Итого по разделу 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжение 21,258.27 211,737.81

Раздел 5. Общестроительные работы
Двери

98 ФЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах

100 шт 0.03

Объем=3 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 1,437.99 1.5 64.71 28.39 1,837.12

2 ЭМ 205.91 1.5 9.27

Н 999-9900 Строительный мусор т 10.5 0.315

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ЗТ чел.-ч 179.3 1.5 8.0685

Итого по расценке 1,643.90 73.98

ФОТ 64.71 1,837.12

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 НР Проемы (ремонтно-строительные) % 90 90 58.24 1,653.41

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 СП Проемы (ремонтно-строительные) % 47 47 30.41 863.45

Всего по позиции 162.63

99 ФЕР10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных
проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3
м2

100 м2 0.048

Объем=(2*0,8*3) / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 821.89 1.725 68.05 28.39 1,931.94

2 ЭМ 1,132.88 1.875 101.96

3 в т.ч. ОТм 172.57 1.875 15.53 28.39 440.90

4 М 2,088.57 100.25

П,Н 01.7.04.07 Скобяные изделия компл 0 0

Н 11.2.02.01 Блоки дверные м2 100 4.8

ЗТ чел.-ч 89.53 1.725 7.413084

ЗТм чел.-ч 13.04 1.875 1.1736

Итого по расценке 4,043.34 270.26

ФОТ 83.58 2,372.84

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Деревянные конструкции % 108 0.9 97.2 81.24 2,306.40

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Деревянные конструкции % 55 0.85 46.75 39.07 1,109.30

Всего по позиции 390.57

100 ФССЦ-11.2.02.01-0035 Блоки дверные внутренние: однопольные глухие м2 4.8 1,311.96 6,297.41

(Деревянные конструкции)

Всего по позиции 6,297.41

101 ФССЦ-01.7.04.07-0003 Комплект скобяных изделий для блоков входных
дверей в помещение однопольных

компл 3 94.68 284.04

(Деревянные конструкции)

Всего по позиции 284.04

102 ФЕР10-01-060-01 Установка и крепление наличников 100 м 0.3225

Объем=32,25 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 63.89 1.725 35.54 28.39 1,008.98

2 ЭМ 2.63 1.875 1.59

3 в т.ч. ОТм 0.46 1.875 0.28 28.39 7.95

4 М 8.50 2.74
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Н 11.1.01.10 Наличники м 112 36.12

ЗТ чел.-ч 7.82 1.725 4.3503638

ЗТм чел.-ч 0.04 1.875 0.0241875

Итого по расценке 75.02 39.87

ФОТ 35.82 1,016.93

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Деревянные конструкции % 108 0.9 97.2 34.82 988.46

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Деревянные конструкции % 55 0.85 46.75 16.75 475.41

Всего по позиции 91.44

103 ФССЦ-11.2.14.02-0004 Наличники, размер 13х70 мм м 32.25 11.53 371.84

(Деревянные конструкции)

Всего по позиции 371.84

104 ФЕР10-01-048-01 Установка рейки-добора шт 10

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 0.94 1.725 16.22 28.39 460.49

П,Н 11.1.03.01 Бруски обрезные м3 0 0

ЗТ чел.-ч 0.12 1.725 2.07

Итого по расценке 0.94 16.22

ФОТ 16.22 460.49

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Деревянные конструкции % 108 0.9 97.2 15.77 447.60

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Деревянные конструкции % 55 0.85 46.75 7.58 215.28

Всего по позиции 39.57

105 ФССЦ-11.3.03.02-0007 Добор МДФ (прим) м 16 45.00 720.00

(Деревянные конструкции)

Всего по позиции 720.00

Окна
106 ФЕР10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях

оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема
до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 0.2032

Объем=20,32 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 1,639.19 1.725 574.57 28.39 16,312.04

2 ЭМ 270.55 1.875 103.08

3 в т.ч. ОТм 61.81 1.875 23.55 28.39 668.58

4 М 8,164.54 1,659.03

Н 11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые м2 100 20.32

ЗТ чел.-ч 187.55 1.725 65.740026

ЗТм чел.-ч 5.04 1.875 1.92024
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Итого по расценке 10,074.28 2,336.68

ФОТ 598.12 16,980.62

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Деревянные конструкции % 108 0.9 97.2 581.37 16,505.16

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Деревянные конструкции % 55 0.85 46.75 279.62 7,938.44

Всего по позиции 3,197.67

107 ФССЦ-11.3.02.01-0038 Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с
глухой и поворотной створкой, однокамерным
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2

м2 20.32 2,910.67 59,144.81

(Деревянные конструкции)

Всего по позиции 59,144.81

Плита монолитная
108 ФЕР46-04-007-03 Разборка деревянных перекрытий: по балкам с

накатами из досок
100 м2 0.2522

Объем=(12,61*2) / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 967.89 1.5 366.15 28.39 10,395.00

2 ЭМ 172.91 1.5 65.41

3 в т.ч. ОТм 74.12 1.5 28.04 28.39 796.06

ЗТ чел.-ч 121.9 1.5 46.11477

ЗТм чел.-ч 5.49 1.5 2.076867

Итого по расценке 1,140.80 431.56

ФОТ 394.19 11,191.06

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 91 91 358.71 10,183.86

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 52 52 204.98 5,819.35

Всего по позиции 995.25

109 ФЕРр54-3-1 Разборка подшивки потолков: чистой из строганных
досок

100 м2 0.2522

Объем=(12,61*2) / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 218.26 1.5 82.57 28.39 2,344.16

2 ЭМ 25.01 1.5 9.46

3 в т.ч. ОТм 10.80 1.5 4.09 28.39 116.12

Н 999-9900 Строительный мусор т 2.39 0.602758

ЗТ чел.-ч 28.87 1.5 10.921521

ЗТм чел.-ч 0.8 1.5 0.30264

Итого по расценке 243.27 92.03

ФОТ 86.66 2,460.28
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Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.88 НР Перекрытия (ремонтно-строительные) % 92 92 79.73 2,263.46

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.88 СП Перекрытия (ремонтно-строительные) % 59 59 51.13 1,451.57

Всего по позиции 222.89

110 ФЕРр57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0.2522

Объем=(12,61*2) / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 88.84 1.5 33.61 28.39 954.19

2 ЭМ 4.06 1.5 1.54

3 в т.ч. ОТм 1.76 1.5 0.67 28.39 19.02

Н 999-9900 Строительный мусор т 0.47 0.118534

ЗТ чел.-ч 11.39 1.5 4.308837

ЗТм чел.-ч 0.13 1.5 0.049179

Итого по расценке 92.90 35.15

ФОТ 34.28 973.21

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 НР Полы (ремонтно-строительные) % 89 89 30.51 866.16

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 СП Полы (ремонтно-строительные) % 49 49 16.80 476.87

Всего по позиции 82.46

111 ФЕР08-07-002-01 Установка и разборка внутренних трубчатых
инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м

100 м2
горизонта

льной
проекции

0.2522

Объем=(12,61*2) / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 606.53 1.725 263.87 28.39 7,491.27

2 ЭМ 11.83 1.875 5.59

3 в т.ч. ОТм 2.09 1.875 0.99 28.39 28.11

4 М 379.47 95.70

ЗТ чел.-ч 70.2 1.725 30.540159

ЗТм чел.-ч 0.18 1.875 0.0851175

Итого по расценке 997.83 365.16

ФОТ 264.86 7,519.38

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Конструкции из кирпича и блоков % 110 0.9 99 262.21 7,444.19

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 0.85 58.65 155.34 4,410.12

Всего по позиции 782.71

112 ФЕР06-01-001-05 Устройство железобетонных фундаментов общего
назначения под колонны объемом: до 3 м3

100 м3 0.05184

Объем=(0,432*6*2) / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 5,408.02 1.725 483.61 28.39 13,729.69

2 ЭМ 2,828.36 1.875 274.92

3 в т.ч. ОТм 431.06 1.875 41.90 28.39 1,189.54

4 М 4,148.05 215.03

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 101.5 5.26176

Н 08.4.03.03 Арматура т 4.5 0.23328

ЗТ чел.-ч 634 1.725 56.694816

ЗТм чел.-ч 32.12 1.875 3.122064

Итого по расценке 12,384.43 973.56

ФОТ 525.51 14,919.23

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

% 102 0.9 91.8 482.42 13,695.85

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

% 58 0.85 49.3 259.08 7,355.18

Всего по позиции 1,715.06

113 ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15
(М200)

м3 5.26176 592.76 3,118.96

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции 3,118.96

114 Прайс-лист Закладные детали МН 162-4 шт 12 9,583.33 15,415.54 7.46 114,999.96

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Цена=11500/1,2

Всего по позиции 15,415.54 114,999.96

115 ФССЦ-08.4.02.01-0021 Сетка арматурная сварная т 0.14088 7,200.00 1,014.34

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=(5,88+5,86)*6*2/1000

Всего по позиции 1,014.34

116 ФЕР09-03-002-04 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий
и крановых эстакад высотой: до 25 м составного
сечения массой до 3,0 т

т 1.49832

Объем=124,86*6*2/1000

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 114.75 1.725 296.58 28.39 8,419.91

2 ЭМ 365.74 1.875 1,027.49

3 в т.ч. ОТм 42.07 1.875 118.19 28.39 3,355.41

4 М 72.01 107.89

Н 07.2.07.12 Конструкции стальные т 1 1.49832

ЗТ чел.-ч 12.5 1.725 32.307525

ЗТм чел.-ч 3.15 1.875 8.8494525

Итого по расценке 552.50 1,431.96

ФОТ 414.77 11,775.32
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Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Строительные металлические конструкции % 93 0.9 83.7 347.16 9,855.94

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Строительные металлические конструкции % 62 0.85 52.7 218.58 6,205.59

Всего по позиции 1,997.70

117 Прайс-лист Колонны стойка Ст1 шт 12 32,083.33 51,608.57 7.46 384,999.96

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Цена=38500/1,2

Всего по позиции 51,608.57 384,999.96

118 ФЕР09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под
установку оборудования многоэтажных зданий при
высоте здания: до 25 м

т 0.17296

Объем=43,24*2*2/1000

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 159.28 1.725 47.52 28.39 1,349.09

2 ЭМ 467.67 1.875 151.67

3 в т.ч. ОТм 42.84 1.875 13.89 28.39 394.34

4 М 106.34 18.39

Н 07.2.07.12 Конструкции стальные т 1 0.17296

ЗТ чел.-ч 15.6 1.725 4.6543536

ЗТм чел.-ч 2.88 1.875 0.933984

Итого по расценке 733.29 217.58

ФОТ 61.41 1,743.43

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Строительные металлические конструкции % 93 0.9 83.7 51.40 1,459.25

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Строительные металлические конструкции % 62 0.85 52.7 32.36 918.79

Всего по позиции 301.34

119 Прайс-лист Балки швеллер 16 шт 4 16,083.33 8,623.77 7.46 64,333.32

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Цена=19300/1,2

Всего по позиции 8,623.77 64,333.32

120 ФЕР09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте здания до 25 м

100 м2 0.2522

Объем=(12,61*2) / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 277.06 1.725 120.53 28.39 3,421.85

2 ЭМ 469.17 1.875 221.86

3 в т.ч. ОТм 41.15 1.875 19.46 28.39 552.47

4 М 153.96 38.83
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П,Н 08.1.02.25 Крепежные детали для крепления профилированного
настила к несущим конструкциям

т 0 0

П,Н 08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил) т 0 0

ЗТ чел.-ч 31.7 1.725 13.7909265

ЗТм чел.-ч 2.93 1.875 1.3855238

Итого по расценке 900.19 381.22

ФОТ 139.99 3,974.32

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Строительные металлические конструкции % 93 0.9 83.7 117.17 3,326.51

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Строительные металлические конструкции % 62 0.85 52.7 73.77 2,094.47

Всего по позиции 572.16

121 ФССЦ-08.3.09.01-0097 Профнастил оцинкованный Н60-845-0,8 м2 27.742 83.32 2,311.46

(Строительные металлические конструкции)

Объем=12,61*2*1,1

Всего по позиции 2,311.46

122 ФЕР06-08-001-01 Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до
200 мм на высоте от опорной площади до 6 м

100 м3 0.0295

Объем=2,95 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 6,963.84 1.725 354.37 28.39 10,060.56

2 ЭМ 2,693.58 1.875 148.99

3 в т.ч. ОТм 414.54 1.875 22.93 28.39 650.98

4 М 20,857.83 615.31

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 101.5 2.99425

Н 07.3.02.11 Конструкции стальные т 0.5 0.01475

Н 08.4.03.03 Арматура т 7.66 0.22597

ЗТ чел.-ч 806 1.725 41.015325

ЗТм чел.-ч 30.95 1.875 1.7119219

Итого по расценке 30,515.25 1,118.67

ФОТ 377.30 10,711.54

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

% 102 0.9 91.8 346.36 9,833.19

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

% 58 0.85 49.3 186.01 5,280.79

Всего по позиции 1,651.04

123 ФССЦ-04.1.01.01-0047 Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых
заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3,
крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)

м3 2.99425 812.61 2,433.16

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции 2,433.16
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124 ФССЦ-08.4.02.03-0002 Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 10 мм т 0.07704 7,370.00 567.78

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=3,21*12*2/1000

Всего по позиции 567.78

125 ФССЦ-08.4.02.01-0021 Сетка арматурная сварная т 0.10492 7,200.00 755.42

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=52,46*2/1000

Всего по позиции 755.42

ГКЛ

1, 2 этаж
126 ФЕР10-05-008-01 Облицовка стен по одинарному металлическому

каркасу из потолочного профиля гипсокартонными
листами: одним слоем с оконным проемом

100 м2 0.82

Объем=82 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 752.81 1.725 1,064.85 28.39 30,231.09

2 ЭМ 53.46 1.875 82.19

3 в т.ч. ОТм 5.20 1.875 8.00 28.39 227.12

4 М 2,705.74 2,218.71

Н 01.6.01.02 Листы гипсокартонные м2 107 87.74

Н 14.5.01.01 Герметик акриловый, 300мл шт 7 5.74

ЗТ чел.-ч 83 1.725 117.4035

ЗТм чел.-ч 0.4 1.875 0.615

Итого по расценке 3,512.01 3,365.75

ФОТ 1,072.85 30,458.21

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Деревянные конструкции % 108 0.9 97.2 1,042.81 29,605.38

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Деревянные конструкции % 55 0.85 46.75 501.56 14,239.21

Всего по позиции 4,910.12

127 ФССЦ-01.6.01.02-0005 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм м2 87.74 14.80 1,298.55

(Деревянные конструкции)

Всего по позиции 1,298.55

128 ФССЦ-14.5.01.01-0012 Герметик акриловый, универсальный для заделки
швов и трещин и герметизации швов

л 2.24 34.40 77.06

(Деревянные конструкции)

Объем=8*0,28

Всего по позиции 77.06

129 ФЕР15-04-024-08 Простая окраска масляными составами по
штукатурке и сборным конструкциям: стен,
подготовленных под окраску

100 м2 0.7

Объем=70 / 100
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Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 167.81 1.725 202.63 28.39 5,752.67

2 ЭМ 3.60 1.875 4.73

3 в т.ч. ОТм 0.72 1.875 0.95 28.39 26.97

4 М 72.76 50.93

Н 14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к
применению

т 0.0267 0.01869

Н 14.5.05.01 Олифы комбинированные т 0.0103 0.00721

ЗТ чел.-ч 19.2 1.725 23.184

ЗТм чел.-ч 0.06 1.875 0.07875

Итого по расценке 244.17 258.29

ФОТ 203.58 5,779.64

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы % 100 0.9 90 183.22 5,201.68

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0.85 41.65 84.79 2,407.22

Всего по позиции 526.30

130 ФССЦ-14.4.04.08-0004 Эмаль ПФ-115 кг 18.69 16.66 311.38

(Отделочные работы)

Объем=0,01869*1000

Всего по позиции 311.38

Лестница
131 ФЕР13-06-003-01 Очистка поверхности щетками м2 29.32

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 7.68 1.725 388.43 28.39 11,027.53

ЗТ чел.-ч 0.9 1.725 45.5193

Итого по расценке 7.68 388.43

ФОТ 388.43 11,027.53

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Защита строительных конструкций и оборудования от
коррозии

% 94 0.9 84.6 328.61 9,329.29

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Защита строительных конструкций и оборудования от
коррозии

% 51 0.85 43.35 168.38 4,780.43

Всего по позиции 885.42

132 ФЕР13-06-004-01 Обеспыливание поверхности м2 29.32

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 0.60 1.725 30.35 28.39 861.64

2 ЭМ 0.33 1.875 18.14

ЗТ чел.-ч 0.07 1.725 3.54039

Итого по расценке 0.93 48.49
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ФОТ 30.35 861.64

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Защита строительных конструкций и оборудования от
коррозии

% 94 0.9 84.6 25.68 728.95

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Защита строительных конструкций и оборудования от
коррозии

% 51 0.85 43.35 13.16 373.52

Всего по позиции 87.33

133 ФЕРр62-18-1 Окраска масляными составами: деревянных
поручней с покрытием лаком

100 м2 0.2932

Объем=29,32 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 996.36 1.5 438.20 28.39 12,440.50

2 ЭМ 7.07 1.5 3.11

3 в т.ч. ОТм 2.05 1.5 0.90 28.39 25.55

4 М 416.67 122.17

Н 14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к
применению

т 0.0137 0.0040168

ЗТ чел.-ч 114 1.5 50.1372

ЗТм чел.-ч 0.16 1.5 0.070368

Итого по расценке 1,420.10 563.48

ФОТ 439.10 12,466.05

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 НР Малярные работы (ремонтно-строительные) % 90 90 395.19 11,219.45

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 СП Малярные работы (ремонтно-строительные) % 46 46 201.99 5,734.38

Всего по позиции 1,160.66

134 ФССЦ-14.4.02.04-0238 Краска цветная, готовая к применению для
внутренних работ МА-22, кремовая, темно-серая

т 0.0040168 20,014.22 80.39

(Отделочные работы)

Всего по позиции 80.39

ПВХ перегородки
135 ФЕР09-04-010-03 Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных

стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой
обвязке

100 м2 0.6169

Объем=(1,71+1,78+6,83+2,51+2,42+3,05+2,51+2,08+3,97+1,74+6,83+4,42+6,83+5,01+10) / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 3,201.48 1.725 3,406.86 28.39 96,720.76

2 ЭМ 800.10 1.875 925.47

3 в т.ч. ОТм 268.28 1.875 310.32 28.39 8,809.98

4 М 9.04 5.58

П,Н 01.7.15.04-0045 Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к несущим
конструкциям

т 0 0

Н 07.2.06.06 Детали крепления стальные кг 0.57 0.351633

Н 09.1.01.01 Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и
сливами

м2 100 61.69

ЗТ чел.-ч 322.73 1.725 343.4339363
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ЗТм чел.-ч 19.95 1.875 23.0759156

Итого по расценке 4,010.62 4,337.91

ФОТ 3,717.18 105,530.74

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Строительные металлические конструкции % 93 0.9 83.7 3,111.28 88,329.23

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Строительные металлические конструкции % 62 0.85 52.7 1,958.95 55,614.70

Всего по позиции 9,408.14

136 ФССЦ-11.3.01.01-0020 Блоки дверные входные пластиковые: с простой
коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 3-
3,5 м2

м2 61.69 1,422.23 87,737.37

(Деревянные конструкции)

Всего по позиции 87,737.37

Коридор 1 этаж

Полы
137 ФЕРр57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0.5947

Объем=59,47 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 88.84 1.5 79.25 28.39 2,249.91

2 ЭМ 4.06 1.5 3.62

3 в т.ч. ОТм 1.76 1.5 1.57 28.39 44.57

Н 999-9900 Строительный мусор т 0.47 0.279509

ЗТ чел.-ч 11.39 1.5 10.1604495

ЗТм чел.-ч 0.13 1.5 0.1159665

Итого по расценке 92.90 82.87

ФОТ 80.82 2,294.48

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 НР Полы (ремонтно-строительные) % 89 89 71.93 2,042.09

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 СП Полы (ремонтно-строительные) % 49 49 39.60 1,124.30

Всего по позиции 194.40

138 ФЕРр57-1-3 Разборка оснований покрытия полов: простильных
полов

100 м2 0.5947

Объем=59,47 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 136.03 1.5 121.35 28.39 3,445.13

Н 999-9900 Строительный мусор т 4.67 2.777249

ЗТ чел.-ч 17.44 1.5 15.557352

Итого по расценке 136.03 121.35

ФОТ 121.35 3,445.13

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 НР Полы (ремонтно-строительные) % 89 89 108.00 3,066.17

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 СП Полы (ремонтно-строительные) % 49 49 59.46 1,688.11

Всего по позиции 288.81
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139 ФЕР46-04-011-12 Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными
средами покрытий полов: цементных и бетонных
толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)

100 м2 0.5947

Объем=59,47 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 212.54 1.5 189.60 28.39 5,382.74

2 ЭМ 289.43 1.5 258.19

Н 999-9900 Строительный мусор т 5.5 3.27085

ЗТ чел.-ч 24.6 1.5 21.94443

Итого по расценке 501.97 447.79

ФОТ 189.60 5,382.74

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 91 91 172.54 4,898.29

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 52 52 98.59 2,799.02

Всего по позиции 718.92

140 ФЕР46-04-011-13 На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или
уменьшать к расценке 46-04-011-12

100 м2 0.5947

Объем=59,47 / 100

до т. 100 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 26.09 22.5 349.10 28.39 9,910.95

2 ЭМ 57.06 22.5 763.51

Н 999-9900 Строительный мусор т 1.1 15 9.81255

ЗТ чел.-ч 3.02 22.5 40.409865

Итого по расценке 83.15 1,112.61

ФОТ 349.10 9,910.95

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 91 91 317.68 9,018.96

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 52 52 181.53 5,153.69

Всего по позиции 1,611.82

141 ФЕР11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев: песчаных м3 5.947

Объем=59,47*0,1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
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1 ОТ 25.83 1.725 264.98 28.39 7,522.78

2 ЭМ 27.24 1.875 303.74

3 в т.ч. ОТм 3.01 1.875 33.56 28.39 952.77

4 М 0.37 2.20

Н 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 1.12 6.66064

ЗТ чел.-ч 2.99 1.725 30.6731393

ЗТм чел.-ч 0.3 1.875 3.3451875

Итого по расценке 53.44 570.92

ФОТ 298.54 8,475.55

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Полы % 112 0.9 100.8 300.93 8,543.35

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Полы % 65 0.85 55.25 164.94 4,682.74

Всего по позиции 1,036.79

142 ФССЦ-02.3.01.02-0016 Песок природный для строительных: работ средний
с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по
массе

м3 6.66064 55.26 368.07

(Полы)

Всего по позиции 368.07

143 ФЕР11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев: щебеночных м3 5.947

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 28.71 1.725 294.52 28.39 8,361.42

2 ЭМ 50.01 1.875 557.64

3 в т.ч. ОТм 5.54 1.875 61.77 28.39 1,753.65

4 М 0.37 2.20

Н 02.2.02.02 Каменная мелочь марки 300 м3 0.11 0.65417

Н 02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ
фракции 10-20 мм

м3 0.09 0.53523

Н 02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ
фракции 40-70 мм

м3 1 5.947

Н 02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ
фракции 5-10 мм

м3 0.1 0.5947

ЗТ чел.-ч 3.24 1.725 33.237783

ЗТм чел.-ч 0.55 1.875 6.1328438

Итого по расценке 79.09 854.36

ФОТ 356.29 10,115.07

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Полы % 112 0.9 100.8 359.14 10,195.99

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Полы % 65 0.85 55.25 196.85 5,588.58

Всего по позиции 1,410.35

144 ФССЦ-02.2.05.04-1773 Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 3 м3 7.7311 129.10 998.09

(Полы)

Объем=0,65417+5,947+0,53523+0,5947
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Всего по позиции 998.09

145 ФЕР06-03-004-12 Армирование подстилающих слоев и набетонок т 0.1635425

Объем=59,47*2,75/1000

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 102.78 1.725 29.00 28.39 823.31

2 ЭМ 30.45 1.875 9.34

3 в т.ч. ОТм 4.35 1.875 1.33 28.39 37.76

4 М 285.60 46.71

Н 08.4.03.03 Арматура т 1 0.1635425

ЗТ чел.-ч 11.6 1.725 3.2724854

ЗТм чел.-ч 0.35 1.875 0.1073248

Итого по расценке 418.83 85.05

ФОТ 30.33 861.07

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

% 102 0.9 91.8 27.84 790.46

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

% 58 0.85 49.3 14.95 424.51

Всего по позиции 127.84

146 ФССЦ-08.1.02.17-0097 Сетка сварная из арматурной проволоки без
покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки
100х100 мм

м2 65.417 23.76 1,554.31

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=59,47*1,1

Всего по позиции 1,554.31

147 ФЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0.5947

Объем=59,47 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 282.66 1.725 289.97 28.39 8,232.25

2 ЭМ 43.61 1.875 48.63

3 в т.ч. ОТм 17.15 1.875 19.12 28.39 542.82

4 М 8.54 5.08

Н 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 2.04 1.213188

ЗТ чел.-ч 35.6 1.725 36.520527

ЗТм чел.-ч 1.27 1.875 1.4161294

Итого по расценке 334.81 343.68

ФОТ 309.09 8,775.07

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Полы % 112 0.9 100.8 311.56 8,845.27

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Полы % 65 0.85 55.25 170.77 4,848.23
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Всего по позиции 826.01

148 ФЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01

100 м2 0.5947

Объем=59,47 / 100

До толщ.100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 3.49 27.6 57.28 28.39 1,626.18

2 ЭМ 7.56 30 134.88

3 в т.ч. ОТм 2.84 30 50.67 28.39 1,438.52

Н 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 0.51 16 4.852752

ЗТ чел.-ч 0.44 27.6 7.2220368

ЗТм чел.-ч 0.21 30 3.74661

Итого по расценке 11.05 192.16

ФОТ 107.95 3,064.70

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Полы % 112 0.9 100.8 108.81 3,089.22

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Полы % 65 0.85 55.25 59.64 1,693.25

Всего по позиции 360.61

149 ФССЦ-04.3.02.13-0356 Смеси сухие строительные напольные для
устройства стяжек, цементно-песчаные, B15

т 10.919 1,181.75 12,903.53

(Полы)

Объем=(1,213188+4,852752)*1,8

Всего по позиции 12,903.53

150 ФЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен

100 м2 0.5947

Объем=59,47 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 44.73 1.725 45.89 28.39 1,302.82

2 ЭМ 0.97 1.875 1.08

3 в т.ч. ОТм 0.26 1.875 0.29 28.39 8.23

4 М 0.18 0.11

Н 14.3.01.03 Грунтовка т 0.0103 0.0061254

ЗТ чел.-ч 4.65 1.725 4.7702374

ЗТм чел.-ч 0.02 1.875 0.0223013

Итого по расценке 45.88 47.08

ФОТ 46.18 1,311.05

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы % 100 0.9 90 41.56 1,179.95

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0.85 41.65 19.23 546.05
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Всего по позиции 107.87

151 ФССЦ-14.3.01.02-0102 Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-
контакт"

т 0.006125 18,390.16 112.64

(Отделочные работы)

Всего по позиции 112.64

152 ФЕР11-01-036-01 Устройство покрытий: из линолеума на клее 100 м2 0.5947

Объем=59,47 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 317.44 1.725 325.65 28.39 9,245.20

2 ЭМ 43.80 1.875 48.84

3 в т.ч. ОТм 10.53 1.875 11.74 28.39 333.30

4 М 0.91 0.54

Н 01.6.03.04 Линолеум м2 102 60.6594

Н 14.1.02.04 Состав клеящий кг 50 29.735

ЗТ чел.-ч 38.2 1.725 39.1877565

ЗТм чел.-ч 0.85 1.875 0.9478031

Итого по расценке 362.15 375.03

ФОТ 337.39 9,578.50

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Полы % 112 0.9 100.8 340.09 9,655.13

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Полы % 65 0.85 55.25 186.41 5,292.12

Всего по позиции 901.53

153 ФССЦ-01.6.03.04-0231 Линолеум полукоммерческий гетерогенный:
"TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина
защитного слоя 0,6 мм, класс 33)

м2 60.6594 77.47 4,699.28

(Полы)

Всего по позиции 4,699.28

154 ФССЦ-14.1.02.04-0102 Клей для укладки ПВХ-покрытий кг 29.735 25.56 760.03

(Полы)

Всего по позиции 760.03

Стены
155 ФЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков

кирпичных
100 м2 1.3587

Объем=135,87 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 178.00 1.5 362.77 28.39 10,299.04

Н 999-9900 Строительный мусор т 4.6 6.25002

ЗТ чел.-ч 22.82 1.5 46.508301

Итого по расценке 178.00 362.77

ФОТ 362.77 10,299.04
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Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 91 91 330.12 9,372.13

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 52 52 188.64 5,355.50

Всего по позиции 881.53

156 ФЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов простых от
известковой окраски: с земли и лесов

100 м2 1.3587

Объем=135,87 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 138.84 1.5 282.96 28.39 8,033.23

ЗТ чел.-ч 17.8 1.5 36.27729

Итого по расценке 138.84 282.96

ФОТ 282.96 8,033.23

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 НР Малярные работы (ремонтно-строительные) % 90 90 254.66 7,229.91

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 СП Малярные работы (ремонтно-строительные) % 46 46 130.16 3,695.29

Всего по позиции 667.78

157 ФЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен

100 м2 1.3784

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 44.73 1.725 106.36 28.39 3,019.56

2 ЭМ 0.97 1.875 2.51

3 в т.ч. ОТм 0.26 1.875 0.67 28.39 19.02

4 М 0.18 0.25

Н 14.3.01.03 Грунтовка т 0.0103 0.0141975

ЗТ чел.-ч 4.65 1.725 11.056491

ЗТм чел.-ч 0.02 1.875 0.05169

Итого по расценке 45.88 109.12

ФОТ 107.03 3,038.58

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы % 100 0.9 90 96.33 2,734.72

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0.85 41.65 44.58 1,265.57

Всего по позиции 250.03

158 ФССЦ-14.3.01.02-0102 Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-
контакт"

т 0.014198 18,390.16 261.10

(Отделочные работы)

Всего по позиции 261.10

159 ФЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 100 м 2.7568

Объем=1,3784*2
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Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 117.24 1.725 557.53 28.39 15,828.28

2 ЭМ 3.29 1.875 17.01

3 в т.ч. ОТм 0.58 1.875 3.00 28.39 85.17

4 М 9.32 25.69

Н 07.2.07.13 Планка из стального листа т 0.004 0.0110272

П,Н 08.3.09.05 Конструкции стальные т 0 0

ЗТ чел.-ч 12.62 1.725 60.0141576

ЗТм чел.-ч 0.05 1.875 0.25845

Итого по расценке 129.85 600.23

ФОТ 560.53 15,913.45

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Строительные металлические конструкции % 93 0.9 83.7 469.16 13,319.56

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Строительные металлические конструкции % 62 0.85 52.7 295.40 8,386.39

Всего по позиции 1,364.79

160 ФССЦ-07.2.06.03-0092 Профиль маячковый 10-3000 мм м 275.68 4.03 1,110.99

(Строительные металлические конструкции)

Объем=2,7568*100

Всего по позиции 1,110.99

161 ФЕР15-02-016-03 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-
известковым или цементным раствором по камню и
бетону: улучшенная стен

100 м2 1.3784

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 695.60 1.725 1,653.96 28.39 46,955.92

2 ЭМ 92.77 1.875 239.76

3 в т.ч. ОТм 53.22 1.875 137.55 28.39 3,905.04

4 М 1,130.40 223.18

ЗТ чел.-ч 74 1.725 175.95276

ЗТм чел.-ч 5.54 1.875 14.31813

Итого по расценке 950.28 2,116.90

ФОТ 1,791.51 50,860.96

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы % 100 0.9 90 1,612.36 45,774.86

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0.85 41.65 746.16 21,183.59

Всего по позиции 4,475.42

162 ФССЦ-04.3.02.05-0005 Смеси штукатурные на основе гипса,
быстротвердеющие, белые, для механизированного
нанесения, М50

т 1.3784 2,980.40 4,108.18

(Отделочные работы)
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Всего по позиции 4,108.18

163 ФЕР15-04-006-04 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 2 раза стен

100 м2 1.3784

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 157.00 1.725 373.31 28.39 10,598.27

2 ЭМ 1.62 1.875 4.19

3 в т.ч. ОТм 0.37 1.875 0.96 28.39 27.25

4 М 0.36 0.50

Н 14.3.01.03 Грунтовка т 0.02 0.027568

ЗТ чел.-ч 16.32 1.725 38.8047168

ЗТм чел.-ч 0.03 1.875 0.077535

Итого по расценке 158.98 378.00

ФОТ 374.27 10,625.52

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы % 100 0.9 90 336.84 9,562.97

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0.85 41.65 155.88 4,425.53

Всего по позиции 870.72

164 ФССЦ-14.3.01.03-0001 Состав грунтовочный глубокого проникновения кг 27.568 21.77 600.16

(Отделочные работы)

Объем=0,027568*1000

Всего по позиции 600.16

165 ФЕР15-04-027-05 Третья шпатлевка при высококачественной окраске
по штукатурке и сборным конструкциям: стен,
подготовленных под окраску

100 м2 1.3784

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 103.66 1.725 246.48 28.39 6,997.57

2 ЭМ 2.28 1.875 5.89

3 в т.ч. ОТм 0.49 1.875 1.27 28.39 36.06

4 М 402.54 438.99

ЗТ чел.-ч 10.9 1.725 25.917366

ЗТм чел.-ч 0.04 1.875 0.10338

Итого по расценке 424.42 691.36

ФОТ 247.75 7,033.63

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы % 100 0.9 90 222.98 6,330.27

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0.85 41.65 103.19 2,929.51

Всего по позиции 1,017.53

166 ФССЦ-14.5.11.03-0101 Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ т 0.3446 7,180.00 2,474.23
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(Отделочные работы)

Объем=1,3784*0,25

Всего по позиции 2,474.23

167 ФЕР15-04-005-05 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными
составами улучшенная: по сборным конструкциям
стен, подготовленным под окраску

100 м2 1.3784

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 207.21 1.725 492.69 28.39 13,987.47

2 ЭМ 6.88 1.875 17.78

3 в т.ч. ОТм 1.30 1.875 3.36 28.39 95.39

4 М 82.78 114.10

Н 14.3.02.01 Краска водоэмульсионная т 0.063 0.0868392

ЗТ чел.-ч 23.1 1.725 54.925794

ЗТм чел.-ч 0.11 1.875 0.284295

Итого по расценке 296.87 624.57

ФОТ 496.05 14,082.86

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы % 100 0.9 90 446.45 12,674.57

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0.85 41.65 206.60 5,865.51

Всего по позиции 1,277.62

168 ФССЦ-14.3.02.01-0219 Краска универсальная, акриловая для внутренних и
наружных работ

т 0.086839 15,481.00 1,344.35

(Отделочные работы)

Всего по позиции 1,344.35

Потолок
169 ФЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов простых от

известковой окраски: с земли и лесов
100 м2 0.5947

Объем=59,47 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 138.84 1.5 123.85 28.39 3,516.10

ЗТ чел.-ч 17.8 1.5 15.87849

Итого по расценке 138.84 123.85

ФОТ 123.85 3,516.10

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 НР Малярные работы (ремонтно-строительные) % 90 90 111.47 3,164.49

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 СП Малярные работы (ремонтно-строительные) % 46 46 56.97 1,617.41

Всего по позиции 292.29

170 ФЕР15-01-047-15 Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из
оцинкованного профиля

100 м2 0.5947

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
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1 ОТ 963.12 1.725 988.02 28.39 28,049.89

2 ЭМ 324.71 1.875 362.07

3 в т.ч. ОТм 63.39 1.875 70.68 28.39 2,006.61

4 М 5,335.40 3,172.96

ЗТ чел.-ч 102.46 1.725 105.1093595

ЗТм чел.-ч 5.34 1.875 5.9544338

Итого по расценке 6,623.23 4,523.05

ФОТ 1,058.70 30,056.50

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы % 100 0.9 90 952.83 27,050.85

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0.85 41.65 440.95 12,518.53

Всего по позиции 5,916.83

Коридор 2 этаж

Полы
171 ФЕРр57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0.7452

Объем=74,52 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 88.84 1.5 99.31 28.39 2,819.41

2 ЭМ 4.06 1.5 4.54

3 в т.ч. ОТм 1.76 1.5 1.97 28.39 55.93

Н 999-9900 Строительный мусор т 0.47 0.350244

ЗТ чел.-ч 11.39 1.5 12.731742

ЗТм чел.-ч 0.13 1.5 0.145314

Итого по расценке 92.90 103.85

ФОТ 101.28 2,875.34

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 НР Полы (ремонтно-строительные) % 89 89 90.14 2,559.05

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 СП Полы (ремонтно-строительные) % 49 49 49.63 1,408.92

Всего по позиции 243.62

172 ФЕРр57-1-3 Разборка оснований покрытия полов: простильных
полов

100 м2 0.7452

Объем=74,52 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 136.03 1.5 152.05 28.39 4,316.70

Н 999-9900 Строительный мусор т 4.67 3.480084

ЗТ чел.-ч 17.44 1.5 19.494432

Итого по расценке 136.03 152.05

ФОТ 152.05 4,316.70

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 НР Полы (ремонтно-строительные) % 89 89 135.32 3,841.86

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 СП Полы (ремонтно-строительные) % 49 49 74.50 2,115.18

Всего по позиции 361.87
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173 ФЕР46-04-011-12 Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными
средами покрытий полов: цементных и бетонных
толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)

100 м2 0.7452

Объем=74,52 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 212.54 1.5 237.58 28.39 6,744.90

2 ЭМ 289.43 1.5 323.52

Н 999-9900 Строительный мусор т 5.5 4.0986

ЗТ чел.-ч 24.6 1.5 27.49788

Итого по расценке 501.97 561.10

ФОТ 237.58 6,744.90

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 91 91 216.20 6,137.86

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 52 52 123.54 3,507.35

Всего по позиции 900.84

174 ФЕР11-01-012-04 Устройство по готовому основанию из нестроганых
досок с антисептированием настила: прямого

100 м2 0.7452

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 281.31 1.725 361.62 28.39 10,266.39

2 ЭМ 13.94 1.875 19.48

3 в т.ч. ОТм 5.02 1.875 7.01 28.39 199.01

4 М 5,277.54 3,932.82

ЗТ чел.-ч 35.43 1.725 45.5442021

ЗТм чел.-ч 0.38 1.875 0.530955

Итого по расценке 5,572.79 4,313.92

ФОТ 368.63 10,465.40

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Полы % 112 0.9 100.8 371.58 10,549.12

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Полы % 65 0.85 55.25 203.67 5,782.13

Всего по позиции 4,889.17

175 ФЕР11-01-053-01 Устройство оснований полов из фанеры в один слой
площадью: до 20 м2

100 м2 0.7452

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 310.21 1.725 398.77 28.39 11,321.08

2 ЭМ 630.06 1.875 880.35
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3 в т.ч. ОТм 73.22 1.875 102.31 28.39 2,904.58

4 М 5,386.22 4,013.81

ЗТ чел.-ч 37.97 1.725 48.8092959

ЗТм чел.-ч 7.18 1.875 10.032255

Итого по расценке 6,326.49 5,292.93

ФОТ 501.08 14,225.66

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Полы % 112 0.9 100.8 505.09 14,339.47

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Полы % 65 0.85 55.25 276.85 7,859.68

Всего по позиции 6,074.87

176 ФЕР11-01-036-01 Устройство покрытий: из линолеума на клее 100 м2 0.7452

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 317.44 1.725 408.06 28.39 11,584.82

2 ЭМ 43.80 1.875 61.20

3 в т.ч. ОТм 10.53 1.875 14.71 28.39 417.62

4 М 0.91 0.68

Н 01.6.03.04 Линолеум м2 102 76.0104

Н 14.1.02.04 Состав клеящий кг 50 37.26

ЗТ чел.-ч 38.2 1.725 49.104954

ЗТм чел.-ч 0.85 1.875 1.1876625

Итого по расценке 362.15 469.94

ФОТ 422.77 12,002.44

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Полы % 112 0.9 100.8 426.15 12,098.46

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Полы % 65 0.85 55.25 233.58 6,631.35

Всего по позиции 1,129.67

177 ФССЦ-01.6.03.04-0231 Линолеум полукоммерческий гетерогенный:
"TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина
защитного слоя 0,6 мм, класс 33)

м2 76.0104 77.47 5,888.53

(Полы)

Всего по позиции 5,888.53

178 ФССЦ-14.1.02.04-0102 Клей для укладки ПВХ-покрытий кг 37.26 25.56 952.37

(Полы)

Всего по позиции 952.37

Стены
179 ФЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков

кирпичных
100 м2 1.3784

Объем=137,84 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 178.00 1.5 368.03 28.39 10,448.37

Н 999-9900 Строительный мусор т 4.6 6.34064
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ЗТ чел.-ч 22.82 1.5 47.182632

Итого по расценке 178.00 368.03

ФОТ 368.03 10,448.37

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 91 91 334.91 9,508.02

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 52 52 191.38 5,433.15

Всего по позиции 894.32

180 ФЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов простых от
известковой окраски: с земли и лесов

100 м2 1.3784

Объем=137,84 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 138.84 1.5 287.07 28.39 8,149.92

ЗТ чел.-ч 17.8 1.5 36.80328

Итого по расценке 138.84 287.07

ФОТ 287.07 8,149.92

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 НР Малярные работы (ремонтно-строительные) % 90 90 258.36 7,334.93

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 СП Малярные работы (ремонтно-строительные) % 46 46 132.05 3,748.96

Всего по позиции 677.48

181 ФЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен

100 м2 1.3784

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 44.73 1.725 106.36 28.39 3,019.56

2 ЭМ 0.97 1.875 2.51

3 в т.ч. ОТм 0.26 1.875 0.67 28.39 19.02

4 М 0.18 0.25

Н 14.3.01.03 Грунтовка т 0.0103 0.0141975

ЗТ чел.-ч 4.65 1.725 11.056491

ЗТм чел.-ч 0.02 1.875 0.05169

Итого по расценке 45.88 109.12

ФОТ 107.03 3,038.58

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы % 100 0.9 90 96.33 2,734.72

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0.85 41.65 44.58 1,265.57

Всего по позиции 250.03

182 ФССЦ-14.3.01.02-0102 Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-
контакт"

т 0.014198 18,390.16 261.10

(Отделочные работы)

Всего по позиции 261.10
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183 ФЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 100 м 2.7568

Объем=1,3784*2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 117.24 1.725 557.53 28.39 15,828.28

2 ЭМ 3.29 1.875 17.01

3 в т.ч. ОТм 0.58 1.875 3.00 28.39 85.17

4 М 9.32 25.69

Н 07.2.07.13 Планка из стального листа т 0.004 0.0110272

П,Н 08.3.09.05 Конструкции стальные т 0 0

ЗТ чел.-ч 12.62 1.725 60.0141576

ЗТм чел.-ч 0.05 1.875 0.25845

Итого по расценке 129.85 600.23

ФОТ 560.53 15,913.45

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Строительные металлические конструкции % 93 0.9 83.7 469.16 13,319.56

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Строительные металлические конструкции % 62 0.85 52.7 295.40 8,386.39

Всего по позиции 1,364.79

184 ФССЦ-07.2.06.03-0092 Профиль маячковый 10-3000 мм м 275.68 4.03 1,110.99

(Строительные металлические конструкции)

Объем=2,7568*100

Всего по позиции 1,110.99

185 ФЕР15-02-016-03 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-
известковым или цементным раствором по камню и
бетону: улучшенная стен

100 м2 1.3784

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 695.60 1.725 1,653.96 28.39 46,955.92

2 ЭМ 92.77 1.875 239.76

3 в т.ч. ОТм 53.22 1.875 137.55 28.39 3,905.04

4 М 1,130.40 223.18

ЗТ чел.-ч 74 1.725 175.95276

ЗТм чел.-ч 5.54 1.875 14.31813

Итого по расценке 950.28 2,116.90

ФОТ 1,791.51 50,860.96

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы % 100 0.9 90 1,612.36 45,774.86

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0.85 41.65 746.16 21,183.59

Всего по позиции 4,475.42
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186 ФССЦ-04.3.02.05-0005 Смеси штукатурные на основе гипса,
быстротвердеющие, белые, для механизированного
нанесения, М50

т 1.3784 2,980.40 4,108.18

(Отделочные работы)

Всего по позиции 4,108.18

187 ФЕР15-04-006-04 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 2 раза стен

100 м2 1.3784

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 157.00 1.725 373.31 28.39 10,598.27

2 ЭМ 1.62 1.875 4.19

3 в т.ч. ОТм 0.37 1.875 0.96 28.39 27.25

4 М 0.36 0.50

Н 14.3.01.03 Грунтовка т 0.02 0.027568

ЗТ чел.-ч 16.32 1.725 38.8047168

ЗТм чел.-ч 0.03 1.875 0.077535

Итого по расценке 158.98 378.00

ФОТ 374.27 10,625.52

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы % 100 0.9 90 336.84 9,562.97

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0.85 41.65 155.88 4,425.53

Всего по позиции 870.72

188 ФССЦ-14.3.01.03-0001 Состав грунтовочный глубокого проникновения кг 27.568 21.77 600.16

(Отделочные работы)

Объем=0,027568*1000

Всего по позиции 600.16

189 ФЕР15-04-027-05 Третья шпатлевка при высококачественной окраске
по штукатурке и сборным конструкциям: стен,
подготовленных под окраску

100 м2 1.3784

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 103.66 1.725 246.48 28.39 6,997.57

2 ЭМ 2.28 1.875 5.89

3 в т.ч. ОТм 0.49 1.875 1.27 28.39 36.06

4 М 402.54 438.99

ЗТ чел.-ч 10.9 1.725 25.917366

ЗТм чел.-ч 0.04 1.875 0.10338

Итого по расценке 424.42 691.36

ФОТ 247.75 7,033.63

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы % 100 0.9 90 222.98 6,330.27
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Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0.85 41.65 103.19 2,929.51

Всего по позиции 1,017.53

190 ФССЦ-14.5.11.03-0101 Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ т 0.3446 7,180.00 2,474.23

(Отделочные работы)

Объем=1,3784*0,25

Всего по позиции 2,474.23

191 ФЕР15-04-005-05 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными
составами улучшенная: по сборным конструкциям
стен, подготовленным под окраску

100 м2 1.3784

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 207.21 1.725 492.69 28.39 13,987.47

2 ЭМ 6.88 1.875 17.78

3 в т.ч. ОТм 1.30 1.875 3.36 28.39 95.39

4 М 82.78 114.10

Н 14.3.02.01 Краска водоэмульсионная т 0.063 0.0868392

ЗТ чел.-ч 23.1 1.725 54.925794

ЗТм чел.-ч 0.11 1.875 0.284295

Итого по расценке 296.87 624.57

ФОТ 496.05 14,082.86

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы % 100 0.9 90 446.45 12,674.57

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0.85 41.65 206.60 5,865.51

Всего по позиции 1,277.62

192 ФССЦ-14.3.02.01-0219 Краска универсальная, акриловая для внутренних и
наружных работ

т 0.086839 15,481.00 1,344.35

(Отделочные работы)

Всего по позиции 1,344.35

Потолок
193 ФЕР15-01-047-15 Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из

оцинкованного профиля
100 м2 0.7352

Объем=73,52 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 963.12 1.725 1,221.45 28.39 34,676.97

2 ЭМ 324.71 1.875 447.61

3 в т.ч. ОТм 63.39 1.875 87.38 28.39 2,480.72

4 М 5,335.40 3,922.59

ЗТ чел.-ч 102.46 1.725 129.9418212

ЗТм чел.-ч 5.34 1.875 7.36119

Итого по расценке 6,623.23 5,591.65
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ФОТ 1,308.83 37,157.69

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы % 100 0.9 90 1,177.95 33,441.92

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0.85 41.65 545.13 15,476.18

Всего по позиции 7,314.73

Душевая

Полы
194 ФЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0.3082

Объем=30,82 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 595.99 1.5 275.53 28.39 7,822.30

2 ЭМ 45.01 1.5 20.81

3 в т.ч. ОТм 19.44 1.5 8.99 28.39 255.23

Н 999-9900 Строительный мусор т 5.2 1.60264

ЗТ чел.-ч 69.87 1.5 32.300901

ЗТм чел.-ч 1.44 1.5 0.665712

Итого по расценке 641.00 296.34

ФОТ 284.52 8,077.53

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 НР Полы (ремонтно-строительные) % 89 89 253.22 7,189.00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 СП Полы (ремонтно-строительные) % 49 49 139.41 3,957.99

Всего по позиции 688.97

195 ФЕР46-04-011-12 Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными
средами покрытий полов: цементных и бетонных
толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)

100 м2 0.3082

Объем=30,82 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 212.54 1.5 98.26 28.39 2,789.60

2 ЭМ 289.43 1.5 133.80

Н 999-9900 Строительный мусор т 5.5 1.6951

ЗТ чел.-ч 24.6 1.5 11.37258

Итого по расценке 501.97 232.06

ФОТ 98.26 2,789.60

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 91 91 89.42 2,538.54

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 52 52 51.10 1,450.59

Всего по позиции 372.58

196 ФЕР46-04-011-13 На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или
уменьшать к расценке 46-04-011-12

100 м2 0.3082
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Объем=30,82 / 100

до т. 100 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 26.09 22.5 180.92 28.39 5,136.32

2 ЭМ 57.06 22.5 395.68

Н 999-9900 Строительный мусор т 1.1 15 5.0853

ЗТ чел.-ч 3.02 22.5 20.94219

Итого по расценке 83.15 576.60

ФОТ 180.92 5,136.32

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 91 91 164.64 4,674.05

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 52 52 94.08 2,670.89

Всего по позиции 835.32

197 ФЕР11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев: песчаных м3 3.082

Объем=30,82*0,1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 25.83 1.725 137.32 28.39 3,898.51

2 ЭМ 27.24 1.875 157.41

3 в т.ч. ОТм 3.01 1.875 17.39 28.39 493.70

4 М 0.37 1.14

Н 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 1.12 3.45184

ЗТ чел.-ч 2.99 1.725 15.8961855

ЗТм чел.-ч 0.3 1.875 1.733625

Итого по расценке 53.44 295.87

ФОТ 154.71 4,392.21

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Полы % 112 0.9 100.8 155.95 4,427.35

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Полы % 65 0.85 55.25 85.48 2,426.70

Всего по позиции 537.30

198 ФССЦ-02.3.01.02-0016 Песок природный для строительных: работ средний
с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по
массе

м3 3.27085 55.26 180.75

(Полы)

Всего по позиции 180.75

199 ФЕР11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев: щебеночных м3 3.082

Объем=30,82*0,1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 28.71 1.725 152.64 28.39 4,333.45

2 ЭМ 50.01 1.875 289.00

3 в т.ч. ОТм 5.54 1.875 32.01 28.39 908.76

4 М 0.37 1.14

Н 02.2.02.02 Каменная мелочь марки 300 м3 0.11 0.33902

Н 02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ
фракции 10-20 мм

м3 0.09 0.27738

Н 02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ
фракции 40-70 мм

м3 1 3.082

Н 02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ
фракции 5-10 мм

м3 0.1 0.3082

ЗТ чел.-ч 3.24 1.725 17.225298

ЗТм чел.-ч 0.55 1.875 3.1783125

Итого по расценке 79.09 442.78

ФОТ 184.65 5,242.21

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Полы % 112 0.9 100.8 186.13 5,284.15

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Полы % 65 0.85 55.25 102.02 2,896.32

Всего по позиции 730.93

200 ФССЦ-02.2.05.04-1773 Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 3 м3 4.0066 129.10 517.25

(Полы)

Объем=0,33902+3,082+0,27738+0,3082

Всего по позиции 517.25

201 ФЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки
в один слой насухо

100 м2 0.3082

Объем=30,82 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 29.43 1.725 15.65 28.39 444.30

2 ЭМ 1.31 1.875 0.76

3 в т.ч. ОТм 0.23 1.875 0.13 28.39 3.69

4 М 1,492.06 459.85

ЗТ чел.-ч 3.45 1.725 1.8341753

ЗТм чел.-ч 0.02 1.875 0.0115575

Итого по расценке 1,522.80 476.26

ФОТ 15.78 447.99

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Полы % 112 0.9 100.8 15.91 451.57

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Полы % 65 0.85 55.25 8.72 247.51

Всего по позиции 500.89

202 ФЕР06-03-004-12 Армирование подстилающих слоев и набетонок т 0.13869
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Объем=30,82*4,5/1000

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 102.78 1.725 24.59 28.39 698.11

2 ЭМ 30.45 1.875 7.92

3 в т.ч. ОТм 4.35 1.875 1.13 28.39 32.08

4 М 285.60 39.61

Н 08.4.03.03 Арматура т 1 0.13869

ЗТ чел.-ч 11.6 1.725 2.7751869

ЗТм чел.-ч 0.35 1.875 0.0910153

Итого по расценке 418.83 72.12

ФОТ 25.72 730.19

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

% 102 0.9 91.8 23.61 670.31

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве

% 58 0.85 49.3 12.68 359.98

Всего по позиции 108.41

203 ФССЦ-08.1.02.17-0097 Сетка сварная из арматурной проволоки без
покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки
100х100 мм

м2 33.902 23.76 805.51

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=30,82*1,1

Всего по позиции 805.51

204 ФЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0.3082

Объем=30,82 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 282.66 1.725 150.27 28.39 4,266.17

2 ЭМ 43.61 1.875 25.20

3 в т.ч. ОТм 17.15 1.875 9.91 28.39 281.34

4 М 8.54 2.63

Н 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 2.04 0.628728

ЗТ чел.-ч 35.6 1.725 18.926562

ЗТм чел.-ч 1.27 1.875 0.7339013

Итого по расценке 334.81 178.10

ФОТ 160.18 4,547.51

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Полы % 112 0.9 100.8 161.46 4,583.89

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Полы % 65 0.85 55.25 88.50 2,512.50

Всего по позиции 428.06
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205 ФЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01

100 м2 0.3082

Объем=30,82 / 100

До толщ.100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 3.49 27.6 29.69 28.39 842.90

2 ЭМ 7.56 30 69.90

3 в т.ч. ОТм 2.84 30 26.26 28.39 745.52

Н 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 0.51 16 2.514912

ЗТ чел.-ч 0.44 27.6 3.7427808

ЗТм чел.-ч 0.21 30 1.94166

Итого по расценке 11.05 99.59

ФОТ 55.95 1,588.42

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Полы % 112 0.9 100.8 56.40 1,601.13

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Полы % 65 0.85 55.25 30.91 877.60

Всего по позиции 186.90

206 ФССЦ-04.3.02.13-0356 Смеси сухие строительные напольные для
устройства стяжек, цементно-песчаные, B15

т 5.658552 1,181.75 6,686.99

(Полы)

Объем=(2,514912+0,628728)*1,8

Всего по позиции 6,686.99

207 ФЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен

100 м2 0.3082

Объем=30,82 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 44.73 1.725 23.78 28.39 675.11

2 ЭМ 0.97 1.875 0.56

3 в т.ч. ОТм 0.26 1.875 0.15 28.39 4.26

4 М 0.18 0.06

Н 14.3.01.03 Грунтовка т 0.0103 0.0031745

ЗТ чел.-ч 4.65 1.725 2.4721493

ЗТм чел.-ч 0.02 1.875 0.0115575

Итого по расценке 45.88 24.40

ФОТ 23.93 679.37

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы % 100 0.9 90 21.54 611.43

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0.85 41.65 9.97 282.96

Всего по позиции 55.91
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208 ФССЦ-14.3.01.02-0102 Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-
контакт"

т 0.003175 18,390.16 58.39

(Отделочные работы)

Всего по позиции 58.39

209 ФЕР11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с
приготовлением раствора в построечных условиях
из плиток: гладких неглазурованных керамических
для полов одноцветных

100 м2 0.3082

Объем=30,82 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 1,046.88 1.725 556.57 28.39 15,801.02

2 ЭМ 142.03 1.875 82.08

3 в т.ч. ОТм 53.61 1.875 30.98 28.39 879.52

4 М 7,858.90 100.72

ЗТ чел.-ч 119.78 1.725 63.6804381

ЗТм чел.-ч 4.5 1.875 2.6004375

Итого по расценке 1,515.71 739.37

ФОТ 587.55 16,680.54

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Полы % 112 0.9 100.8 592.25 16,813.98

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Полы % 65 0.85 55.25 324.62 9,216.00

Всего по позиции 1,656.24

210 ФССЦ-06.2.02.01-1002 Плитка керамическая глазурованная для полов
гладкая, декорированная методом набрызгивания,
толщина 8 мм, размер 300х300 мм

м2 31.4364 86.41 2,716.42

(Полы)

Всего по позиции 2,716.42

211 ФССЦ-14.1.06.02-0001 Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая
смесь)

т 0.13869 4,316.00 598.59

(Отделочные работы)

Объем=138,69/1000

Всего по позиции 598.59

Потолок
212 ФЕР15-01-047-16 Устройство потолков: реечных алюминиевых 100 м2 0.18

Объем=18 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 1,018.58 1.725 316.27 28.39 8,978.91

2 ЭМ 149.83 1.875 50.57

3 в т.ч. ОТм 5.00 1.875 1.69 28.39 47.98

4 М 28,248.70 5,084.77
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П,Н 09.2.01.05-0091 Уголок декоративный (пристенный) м 0 0

ЗТ чел.-ч 108.36 1.725 33.64578

ЗТм чел.-ч 0.39 1.875 0.131625

Итого по расценке 29,417.11 5,451.61

ФОТ 317.96 9,026.89

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы % 100 0.9 90 286.16 8,124.20

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0.85 41.65 132.43 3,759.70

Всего по позиции 5,870.20

213 ФССЦ-09.2.01.05-0091 Уголок декоративный (пристенный) м 20 6.28 125.60

(Отделочные работы)

Всего по позиции 125.60

Общестроительные работы общ.

Штукатурка наружных откосов
214 ФЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от

перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и
лесов

100 м2 0.324

Объем=32,4 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 162.24 1.5 78.85 28.39 2,238.55

ЗТ чел.-ч 20.8 1.5 10.1088

Итого по расценке 162.24 78.85

ФОТ 78.85 2,238.55

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 НР Малярные работы (ремонтно-строительные) % 90 90 70.97 2,014.70

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 СП Малярные работы (ремонтно-строительные) % 46 46 36.27 1,029.73

Всего по позиции 186.09

215 ФЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен

100 м2 0.324

Объем=32,4 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 44.73 1.725 25.00 28.39 709.75

2 ЭМ 0.97 1.875 0.59

3 в т.ч. ОТм 0.26 1.875 0.16 28.39 4.54

4 М 0.18 0.06

Н 14.3.01.03 Грунтовка т 0.0103 0.0033372

ЗТ чел.-ч 4.65 1.725 2.598885

ЗТм чел.-ч 0.02 1.875 0.01215

Итого по расценке 45.88 25.65

ФОТ 25.16 714.29

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Отделочные работы % 100 0.9 90 22.64 642.86
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Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0.85 41.65 10.48 297.50

Всего по позиции 58.77

216 ФССЦ-14.3.01.03-0001 Состав грунтовочный глубокого проникновения кг 3.3372 21.77 72.65

(Стены (ремонтно-строительные))

Объем=0,0033372*1000

Всего по позиции 72.65

217 ФЕРр61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
откосов по камню и бетону цементно-известковым
раствором: с земли и лесов

100 м2 0.324

Объем=32,4 / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 3,004.39 1.5 1,460.13 28.39 41,453.09

2 ЭМ 2.31 1.5 1.12

4 М 2,279.65 0.28

Н 999-9900 Строительный мусор т 9.68 3.13632

ЗТ чел.-ч 323.4 1.5 157.1724

Итого по расценке 3,007.55 1,461.53

ФОТ 1,460.13 41,453.09

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) % 89 89 1,299.52 36,893.25

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) % 44 44 642.46 18,239.36

Всего по позиции 3,403.51

218 ФССЦ-01.8.01.06-0004 Сетка стеклотканевая 4х4 мм, плотность 160 г/м2 м2 35.64 11.61 413.78

(Стены (ремонтно-строительные))

Объем=32,4*1,1

Всего по позиции 413.78

219 ФССЦ-14.1.06.02-1000 Клей монтажный для утеплителя кг 194.4 7.46 1,450.22

(Стены (ремонтно-строительные))

Объем=32,4*6

Всего по позиции 1,450.22

Заделка гнезд
220 ФЕРр69-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 100

отверстий
0.9

Объем=(110-20) / 100

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 186.58 1.5 251.88 28.39 7,150.87

2 ЭМ 3,973.13 1.5 5,363.73

3 в т.ч. ОТм 119.81 1.5 161.74 28.39 4,591.80

4 М 207.16 186.44

ЗТ чел.-ч 20.8 1.5 28.08
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ЗТм чел.-ч 8.32 1.5 11.232

Итого по расценке 4,366.87 5,802.05

ФОТ 413.62 11,742.67

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 НР Прочие ремонтно-строительные работы % 92 92 380.53 10,803.26

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 СП Прочие ремонтно-строительные работы % 44 44 181.99 5,166.77

Всего по позиции 6,364.57

Погрузка и вывоз мусора
221 ФЕРр69-15-1 Затаривание строительного мусора в мешки т 49.392898

Объем=0,0228+0,0407+0,114+0,315+0,602758+0,118534+0,279509+2,777249+3,27085+9,81255+6,25002+0,350244+3,480084+4,0986+6,34064+1,60264+1,6951+5,0853+3,13632

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 7.41 1.5 549.00 28.39 15,586.11

4 М 16.40 810.04

ЗТ чел.-ч 1.03 1.5 76.3120274

Итого по расценке 23.81 1,359.04

ФОТ 549.00 15,586.11

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 НР Прочие ремонтно-строительные работы % 92 92 505.08 14,339.22

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 СП Прочие ремонтно-строительные работы % 44 44 241.56 6,857.89

Всего по позиции 2,105.68

222 ФЕРм40-01-002-10 Вертикальное перемещение сверх предусмотренного
в ГЭСНм: 2 м, на высоту до 25 м

10 т 4.9392898

Объем=(49,392898) / 10

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 865.80 1.5 6,414.66 28.39 182,112.20

2 ЭМ 63.95 1.5 473.80

3 в т.ч. ОТм 8.91 1.5 66.01 28.39 1,874.02

4 М 17.32 85.55

ЗТ чел.-ч 111 1.5 822.3917517

ЗТм чел.-ч 0.66 1.5 4.8898969

Итого по расценке 947.07 6,974.01

ФОТ 6,480.67 183,986.22

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.82 НР Дополнительное перемещение оборудования и
материальных ресурсов, сверх предусмотренного
государственными элементными сметными нормами на
монтаж оборудования

% 89 89 5,767.80 163,747.74

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.82 СП Дополнительное перемещение оборудования и
материальных ресурсов, сверх предусмотренного
государственными элементными сметными нормами на
монтаж оборудования

% 44 44 2,851.49 80,953.94

Всего по позиции 15,593.30
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223 ФЕРм40-01-001-01 Горизонтальное перемещение сверх
предусмотренного в ГЭСНм: 100 м, на расстояние до
200 м

10 т 4.9392898

Объем=(49,392898) / 10

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

1 ОТ 46.80 1.5 346.74 28.39 9,843.95

2 ЭМ 28.51 1.5 211.23

3 в т.ч. ОТм 3.51 1.5 26.01 28.39 738.42

4 М 0.94 4.64

ЗТ чел.-ч 6 1.5 44.4536082

ЗТм чел.-ч 0.28 1.5 2.0745017

Итого по расценке 76.25 562.61

ФОТ 372.75 10,582.37

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.82 НР Дополнительное перемещение оборудования и
материальных ресурсов, сверх предусмотренного
государственными элементными сметными нормами на
монтаж оборудования

% 89 89 331.75 9,418.31

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.82 СП Дополнительное перемещение оборудования и
материальных ресурсов, сверх предусмотренного
государственными элементными сметными нормами на
монтаж оборудования

% 44 44 164.01 4,656.24

Всего по позиции 1,058.37

224 ФССЦпг-01-01-01-041 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных
перевозках: Погрузка мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 49.392898 42.98 1.5 3,184.36

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

Всего по позиции 3,184.36

225 ФССЦпг-03-21-01-008 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: I класс груза до 8 км

1 т груза 49.392898 9.53 1.5 706.07

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3
п.9

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5

Всего по позиции 706.07

226 Прайс-лист Утилизация строительного мусора м3 22.451317 840.00 2,528.03 7.46 18,859.11

(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))

Объем=49,392898/2,2

Всего по позиции 2,528.03 18,859.11

Итоги по разделу 5 Общестроительные работы :

     Итого прямые затраты (справочно) 387,852.85 3,660,501.58

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 33,625.76 954,635.35

               Эксплуатация машин 19,133.58 206,068.65

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 1,749.98 49,681.91

               Материалы 335,093.51 2,499,797.58

     Строительные работы 419,864.29 4,583,264.49
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          Строительные работы 413,445.83 4,522,505.46

               в том числе:

                    оплата труда 26,864.36 762,679.20

                    эксплуатация машин и механизмов 14,558.12 156,790.95

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 1,657.96 47,069.47

                    материалы 332,475.29 2,480,265.66

                    накладные расходы 25,912.43 735,653.16

                    сметная прибыль 13,635.63 387,116.49

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ 6,418.46 60,759.03

               в том числе:

                    эксплуатация машин и механизмов 3,890.43 41,899.93

                    материалы 2,528.03 18,859.10

     Монтажные работы 16,651.67 458,782.97

          в том числе:

               оплата труда 6,761.40 191,956.15

               эксплуатация машин и механизмов 685.03 7,377.77

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 92.02 2,612.44

               материалы 90.19 672.82

               накладные расходы 6,099.55 173,166.05

               сметная прибыль 3,015.50 85,610.18

     Итого ФОТ (справочно) 35,375.74 1,004,317.26

     Итого накладные расходы (справочно) 32,011.98 908,819.21

     Итого сметная прибыль (справочно) 16,651.13 472,726.67

  Итого по разделу 5 Общестроительные работы 436,515.96 5,042,047.46

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно) 429,954.97 4,043,010.36

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 36,675.42 1,041,215.20

               Эксплуатация машин 20,522.57 221,028.08

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 2,116.19 60,078.61

               Материалы 372,756.98 2,780,767.08

     Строительные работы 464,819.10 5,053,999.26

          Строительные работы 457,634.08 4,987,503.94

               в том числе:

                    оплата труда 29,185.57 828,578.36

4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от
16.02.2022 г. №5747-ИФ/09

                    эксплуатация машин и механизмов 15,824.21 10.77 170,426.74

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 2,007.88 57,003.70

4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от
16.02.2022 г. №5747-ИФ/09

                    материалы 369,130.67 7.46 2,753,714.80

                    накладные расходы 28,488.79 808,795.68

                    сметная прибыль 15,004.84 425,988.36

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ 7,185.02 66,495.32

               в том числе:
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4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от
27.11.2022 г. №63165-ИФ/09

                    эксплуатация машин и механизмов 3,895.79 10.77 41,957.66

4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от
27.11.2022 г. №63165-ИФ/09

                    материалы 3,289.23 7.46 24,537.66

     Монтажные работы 18,846.76 513,863.24

          в том числе:

               оплата труда 7,489.85 212,636.84

4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от
27.11.2022 г. №63165-ИФ/09

               эксплуатация машин и механизмов 802.57 10.77 8,643.68

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 108.31 3,074.91

4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от
27.11.2022 г. №63165-ИФ/09

               материалы 337.08 7.46 2,514.62

               накладные расходы 6,821.95 193,674.91

               сметная прибыль 3,395.31 96,393.19

     Итого 483,665.86 5,567,862.50

     Итого ФОТ (справочно) 38,791.61 1,101,293.81

     Итого накладные расходы (справочно) 35,310.74 1,002,470.59

     Итого сметная прибыль (справочно) 18,400.15 522,381.55

  ВСЕГО по смете 483,665.86 5,567,862.50

  НДС 20% 1,113,572.48

  ИТОГО по смете 6,681,434.98

Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20
февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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